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1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD
.1 1 NECESiDAD

"':"La Caja de Ia VlVlenda ‘Popular es un Establecimiento Publico del Distrito Capital, adscrito a la
Secretaria Distrital del Habitat, dotado de personeria juridica, patrimonio propio e independiente y
autonomia administrativa, y que tiene como mision ejecutar las politicas de la Secretaria del Habitat

_en los programas de Titulacion de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y

" Reasentamientos Humanoes, mediante la aplicacién de instrumentos técnicos, juridicos, financieros
_ y sociales con el propésito de elevar la calidad de vida de la poblacion de estratos 1y 2 que habita
.. en barrios de origen informal ¢ en zonas de riesgo. :

" De-acuerdo con el Literal "d" de! Articulo 4 del Acuerdo No. 003 de 2008 expedido por ef Consejo

‘Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, una de las funciones generales de la Caja de la Vivienda

- Populares es la de: (...) "d. Ejecutar las obras de intervencidn fisica a escala barrial que han sido

priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat en el marco del programa de mejoramiento integral

de barrios.” {...) A su vez, la citada actividad misional es asignada a la Direccién de Mejoramiento

- de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del Acuerdo
~No. 004 de 2008 del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular.

; Ah_ora .,b:en,-- en el ‘marco de la ejecucién del contrato de.obra-No. 627 de 2017, se realiza la

-intervencion de 8 segmentos viales, dentro de los que se encuentra el ClV 4006489 ubicado en la

- carrera 15C Este entre Calle 81 A Sur y Calle 61 Sur, de [a UPZ los Libertadores, barrio San Rafael
~ Sur Oriental.

__"'Las obras objeto del contrato 627 de 2017 fueron ejecutadas con fundamento en los disefios

. producto del contrate de consultoria 599 de 2015. Por lo anterior, el disefio inicial del CIV 4006489
- contempld al.inicio de 'esa via (abscisa KO+000), un confinamiento de la estructura del pavimento -
o.conun e[emento tlpo bordillo. :

 Cabe resaltar para ‘esa fecha el pred[o con nomenclatura 61 = 25 sur, presentaba condiciones
_ estables con relacién a los aspectos estructurales, y el predio localizado en la nomenclatura 61 - 20
- sur, correspondia a un predio sin construir, con un acceso vehicular entre las abcisas KO+010 vy
- K0+020. Ambos predios estéan localizados sobre el CIV 4008489.
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De ofra parte, en el area de influencia del CIV 4006489, la CVP ejecuta un proyecto de Vivienda de
Interés Prioritario denominado Arboleda Santa Teresita, que afecto las condiciones morfolégicas del
inicio de la via, es decir, el confinamiento de la estructura del pavimento (abscisa KO+OOO)
mtcaalmente previsio en el dESEl’IO del CIV citado.

Lo anterior genera la necesidad de adelantar el Estudio Geotécnico del terreno, el estudio.de Sueios,
y el Disefio estructural de una estructura de contencidn para garantizar el confinamiento adecuado

- del CIV 4006489, ubicado en la carrera 15C Este entre Calle 61 A Sury Calle 61 Sur, de la UPZ los
Libertadores, barrio San Rafael Sur Oriental, con el fin de gue la via soporte las cargas dmamicas '
de los vehiculos de la zona de mf[uencna : .

1.2. - CONVENIENCIA

En el marco de las intervenciones programadas durante la vigencia 2017, a través del Proyecto de
Inversion 208 Mejoramiento de Barrios, especificamente, en [a localidad de San Cristobal, en el
barrio San Rafael Sur Orientai, en el segmento vial con Cadigoe de [dentificacidn Vial — CIV 4006489,
se hace necesaric presentar la conveniencia técnica de programar “a realizacion del estudio-
Geotécnico del terreno, el estudio de suelos, y el disefio estructural de una estructura de contencion”,

. con el fin de lograr la finalizacion a satisfaccion de la construccion de la via en mencidn, segun las
especificaciones y requisitos exigidos en la calidad de la obra. Y de esta manera, finalizar la
contribucidn a la poblacién objetivo, identificada en 15 ciudadanos a beneficiar de manera directa
con la accesibilidad hasta el mgreso a sus viviendas vy la interconexidn con las V[aS de-acceso a
escala barrial.

A continuacion, se presenta la siguiente meta del Proyecto de Inversiéon 208 Mejoramiento de Barrios -
con el objetivo de relacionar ia disponibilidad y programacion de los recursos fi nanc:eros para
determinar la apertura de la contratacmn .

Proyectd de Inversidon Meta del proyecto

C ool Nombre CcCod. Nombre
‘ : Contribuir 100% . al
Mejoramiento de

Tharrios a traves de los
Procesos Estudios v
Disefnos de
Mejoramiento . de . Infraestructura -en
A 15 ) ! . P .
Barrios - ({1 Espacios . FPublicos a
' ' ' |lescala barrial en los
Territorios  Priorizados
Ipara la accesibilidad de
los ciudadanoes a un

o - Habitat. .
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Entre las mietas establecidas por LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR a través del proyecto de
inversién 208 "Mejoramiento de Barrios” se encuentra la Meta 15 consistente en “Contribuir 100% al
. Mejoramiento de barrios a través de ios Procesos Estudios y Disefios -de Infraestructura en -

'_-'Espac1os Plblicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los

ciudadanos a un Habitat..”, con el objetivo de ejecutar las acciones estratégicas que generan mayor
integralidad e impacto a la problematica de accesibilidad y conexién con los circuitos urbanos que
paralizan el transporte en la ciudad y la proximidad a los barrios. En la presente conveniencia, se
presenta |a justificacion de la determinacién de los recursos desde el contexto de la gestion de los
. cambios surtidos en la ejecucién de la obra del segmento vial con CIV 4006489, y que durante la.
_ejecucion de la construccion, se logré identificar como una med|da de so[ucnon a implementar
técnicamente vmable : :

“Las obras obJeto del contrato 627 de 2017 fueron ejecutadas con fundamento en los disefios

. producto del contrato de consultorfa 599 de 2015. El disefio inicial del CIV 4006489 contemplo al

inicio de esa via (abscisa KO+000), un confinamiento de la estructura del pavimento con un elemento

- tipo bordillo, que a la fecha no puede ser construido come inicialmente se tenia previsto, dado que

_en la ejecucidn del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario denominado Arboleda Santa Teresita,
se afecto las condiciones morfoldgicas del inicio de la via, es decir, el confinamiento de la estructura
del pavimento (abscisa KO+000).

Por lo anterior, se evidencia la conveniencia de contratar un proceso de seleccion que permita contar
-con el Estudio Geotécnico del terreno, el estudio de Suelos, vy el Disefio estructural de una estructura
"de contencién para garantizar el confinamiento adecuado del CIV 4006489, ubicado en la carrera

15C Este entre Calle 61 A Sur y Calle 81 Sur, de la UPZ los Libertadores, barrio San Rafael Sur

Oriental, necesario para garantizar el confnamlento adecuado ante las cargas dindmicas de los
. vehlculos de la zona de influencia. : : .

Que [a termmacmn adecuada del CIV 4006489 beneficia a la poblacnon proyectada para el 2019
en [a localidad de San Cristébal correspondiente a 389. 945 habitantes’. Frente al el segmento vial
especifico, se estima beneficiar directamente a 210 personas aproximadamente?, derivadas
principalmente de los usuarios del proyecto residencial en construccion, ub[cado enla calle 61 Sur
No. 15055 este. ~

! Segun Anélisis demografico y proyecciones poblamonales de Bogota. SDP-2018. ‘I“abla 17. Bogota (20 localidades).
Proyecc:on de poblacién total 2005-2020. Pg. 49 -

2 Segln Andlisis demogréfico y proyecciones poblacnona!es de Bogota. SDP- 201 8. Numero de personas por hogar segln
- ]ocalldad Pg. 25 (Proyeccion realizada con un promedio de 3.7 habitantes por hogar)
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2. OBJETO

Realizar el estudio Gedtécnico del terreno, el estudio de Suelos, y el Disefio estructural de una
estructura de contencion en la via CIV 4006489 del Barrio San Rafael Sur Orlenta[ en la Iocalldad
de San Crnstobal en la ciudad de Bogota D. C

21 ALOANCE DEL OBJETO

Se requiere adelantar el Estudio Geotécnico del terreno, el Estudio de Suelos, y el disefio estructural
de una estructura de contencién en el ClIV 4006489 KO+00, de la via del Barrio San Rafael Sur
Oriental, en la localidad de San Cristébal en la ciudad de Bogota D.C., Transversal 15 este entre la
calle 6‘[A Sur y calle 61 Sur de la UPZ los Libertadores, necesaria para garantizar el confinamlento
adecuado ante Eas cargas dinamicas de los vehiculos-de la zona de mﬂuenCIa

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS

Las especificaciones y caracteristicas tecmcas de ias actividades a ejecutar se relacuonan en el
. capitulo Il del presente documento, que se denomina anexo técnico. . : :

. 3. CLASIFICACION UNSPSC

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a
gue el objeto a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del CIasnflcador Blenes y
‘ Serwcms se re]acnonan a contmuacmn los codigos UNSPSC correspondientes :

Segmentos |

Servicios basados en ingenieria, | Servicios = profesionales de

Ingenieria civil o 81101500

investigacién y tecnologia ' ingenieria y arquitectura

Servicios de  Gestion, Servicios ' _ S f :

Profesionales de Empresa y Ser\ncws Servicios de asesoria de gestion | Gerencia de | 80101600 -
' Admmxstratlvos Proyectos '

4. FUNDAMENTACION JURIDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCION

A este proceso de seleccion y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y
normas de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes o complementarias.
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales
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- 'y crvz]es pertinentes, asi como las reglas previstas en la invitacién publlca 0 en las adendas que se
o expldan durante el desarroilo de este proceso. :

- También tendran aphcamon las normaslegales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo

' de esta contratacién y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las

' _excepcmnes que al respecto se de’termmen y las que se desprendan de las normas generales sobre
VlgenCIa de normas. ‘

'_De conformidad con la cuantia del pres‘bnte proceso y lo dispuesto por el articulo 94 de ta Ley 1474
de 2011, el cual adiciond el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, debera adelantarse el mismo
mediante la modalidad de seleccion de minima cuantia, en concordancia con lo dispuesto en los

. articules 2.2.1.2.1.51y22.1.2.1 .5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que lo reglamenten

-0 complementen. ‘

4.1 NATU RALEZA DEL CONTRATO.

' 'El contrato (comumcacmn de aceptac:[on de la oferta) que se denve del presente proceso sera de
~ consultoria. :

5. ANALISIS DEL SECTOR
" (VER DOCUMENTO ANEXO)

" 6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

COSTos DE

| TRANSACCION RANGO TASA/TARIFA
o GARANTIAS
Vigencia por el plazo
por el plazo de
T, 8 : ' gjecucién  y  seis
_ oo cumplimiento ggrﬁradtgl valor total del (8) meses mas. En todo
GARANTIAS _ - I caso - debera estar
o ' ' - . vigente  hasta la
: liquidacién.
pago de  Salarios, : , ‘
prestaciones sociales e | 5% del valor del valor V_lgentt_aépor el 1];)1820 %e
indemnizaciones total del contrato ejecucion y tres (3)
]abora[es : anos mas. }
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COSTOS DE

TRANSACCION RANGO TASA/TARIFA

o . .
Calidad del servicio 20% del wvalor del | Vigencia por el plazo de

contrato ' .| liquidacién del contrato
| y un (1) afio mas. '
RETEFUENTE } Su porcentaje correspondera de acuerdo con la actividad economlca a'lacual|.
pertenezca el contratista.
RETENCION DE ICA
(Impuesto de Industria vy
| Comercio), -
ESTAMPILLAS, VAL : ' '
(Impuesto ' Valor | Su porcentaje conforme con la normatividad vigente sobre la materia.
Agregado) . o T

CONTRIBUCION
ESPECIAL PARA LA
SEGURIDAD

OTROS  IMPUESTOS'

APLICABLES De acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia

7. PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado para el presente proceso de seleccion corresponde a la suma de veinte
millones seis cientos seis mil setecientos veintiocho pesos ($20.606.728), que incluyen todos los
impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos. Los costos y gastos en
gue incurran los oferentes para la elaboracion y presentacion de las propuestas, seran de su propia
cuenta y riesgo. La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no reconocera ni reemboisara ningtin valor
adicional por los conceptos anteriormente enunciados. Todos Ios gastos no prewstos en la propuesta
seran a cargo del contratista.

El proponente debera tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso de
seleccién se adjudicara por el valor de su oferta y se ejecutara de conformldad con el preC|o cfertado
" por el adjudicatario, sin formula de ajuste. :

7.1 ESTUDIO DE MERCADO?

La Direccion de Méjoramiento Barrios, para efectos de calcular el presupuesto oficial y teniendo en
cuenta que las actividades a desarrollar son atipicas y responden a necesidades particulares de la

¥ Documento anexo: Andlisis del sector econémico
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_intervencién a realizar, procedié a solicitar cotizaciones en igualdad de condiciones con varios
proveedores espec:ahstas en las actmdades a desarrollar. -

En consecuencia, el componente basmo para determinar el Vaior del presupuesto del presente
proceso de seleccion es el precio unitario el cual incluye los componentes de recurso humano,

" técnico (Ensayos, equipos, software), admin:stratwo y tributario de acuerdo a las necesidades
propias de la intervencion. _

Con base en las necesidades de la entidad se realizé el analisis de las cotnzacroneé presentadas,
. realizando una poda bajo el criterio de mas o menos el 20% respecto a la mediana de [as ofertas
recibidas :

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIdNES :

SN

- CACCI INGENIERIA $ 17.958.000 Dentro del rango
SOLINCON _ $ 19.694.500 Dentro del rango |
INGENCIENCIAS SAS” $ 19.992.000 Dentro del rango
C?RANGE INGENIERIA ESTRUCTURAL 3 20.230.000 Dentro del rango
GEOVOL INGENIERIA SAS $ 22.991.038 Dentro del rangoe

MEDIANA COTIZACIONES

$

21.449.730

Valor de referencia para poda

Una vez realizada la poda se procede con el analisis estadistico respectivo con los 5 datos restantes,
evaluando los tépicos de trabajo de campo, laboratorio, honorarios:

COMPARATIVO OFERTAS CONSULTORIA

e Personal

Operamona!es
Administrativos ::

L Total .

| CACCI INGENIERIA- $ 13.298.000 | $ 4000000 |$ 660.000 $  17.958.000
SOLINCON $ 7616000 |$  12.078.500 -$  19.694.500
INGENCIENCIAS SAS $ 11.900.000 | $ 8.092.000 $ 19.992.000
ORANGE INGENIERIA ESTRUCTURAL $  10.710.000 $ 20.230.000

Calle 54 N*® 13‘3
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GEOVOL INGENIERIA SAS $ 15618750 |$  6586.888 | $ 735 400 $ 22 991 038
PROMEDIO COSTOS. - S $ 011590550 | $ . 8203478 1§ 722700 "5 20.606. 7;8

Delo antenor se toma la media aritmética de cada componente, como el valor méas favorab]e para
la entidad, garantizando |a pluralidad de ofertas. :

Adicionalmente, con el Fn de "estandarizar por componentes las oferfas, se consolida en el
presupuesto de conformidad con las cotizaciones recibidas para el estudio de mercado y Ios cnterlos
técnicos requeridos, asi: .

PRESUPUESTO CONSULTORIA

OBJETO: Realizar el estudio Geotécnico del terreno, el estudio de'SueIos y el Disefio estructural de una .
estructura de contencion en la via CIV 4006489 del Barrio San Rafael Sur Oriental, en la Iocahdad de San
Cristobal en la ciudad de Bogota D. C. :

(Precios Inclui

Dlrector,’Espeuah.sta en estrt.!c.turas, geotecnia, comisién aL $  11.590.550
topografia, profesionales auxiliares

$  11.560.550

1 3 8.293.478

de labotratorio y Alquiler de equipos GL 8.293.478

722.700

722700

Equipos de compute, impresién, administrativos, etc
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7.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de : Valor Afectado
CDP No. de Eroyecto Componente del Gasto Valor CDP CDP
01-infragstructura 01 — construccion,
adecuacién vy ampliacién  de
1117 208 infraestructura propia del sector $ 21.000.000 $ 20608.728
01-08-obras de urbanismo ’ ‘
TOTAL $ 20.606.728

8. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el Articulo 6° de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso
podran participar las personas (naturales o juridicas) consideradas legalmente capaces de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su obJe’zo social les permita
- desarrollar el objeto del presente proceso

‘De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la ley 1150 de 2007 que
establece la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios
seran objeto de verificacidn de cumplimiento como requisito habilitante para la participacion en el
proceso de seleccion. -

NOTA. El proponente interesado en participar en el presente proceso, debera presentar una Unica
propuesta, la cual contendra los requisitos juridicos, técnicos y econdmicos aqui descritos.

8.1 JURIDICOS .

Los proponentes deberan presentar los documentos jurldICOS senalados enla invitacion publica del
proceso de seleccién. :

8.1i1 AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO. -

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR requiere que el proponente persona juridica o persona natural
acredite, junto con su oferta, que el representante legal sea profesional en “Ingenieria Civil' o
‘Ingenieria de Vias” (de acuerdo al Art. 1 de la Ley 1229 del 16 de Julio de 2008), debiendo adjuntar
con la propuesta' el ceriificado de vigencia de la matricula profesional por paite del Consejo
Profesional Nacional de lngemer:a (COPNIA), segtn sea el caso.
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Segun lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley 64 de 1978 y el articulo 14 de la Ley 51 de 1986, en
caso que el Representante Legal del proponente no sea profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingenieria
Civif o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’, la propuesta debera venir avalada por un
‘Arquitecto’ o ‘Ingeniero Civil’ o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’ y sera el profesional que
agompaniie técnicamente al representante legal hasta la liquidacién del contrato, quien debera, a su
vez, adjuntar a la propuesta la documentacion anteriormente mencionada en este numeral.

8.2 TECNICOS

8.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Caja de la Vivienda Popular (CVP) requiere que el proponente acredite una experiencia en
maximo (3) contratos ejecutados debidamente certificados, cuyo objeto u obligaciones se relacionen
con el disefio de muros de contencion o disefio de soluciones geotécnicas para estabilizaciéon de
taludes, cuya sumatoria en SMMLV sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial asignado al
presente proceso de seleccion. Los contratos que soporten la experiencia tambien deberan ser 77
expedidas por la entidad contratante. e

La verificacién econdmica en SMMLV de los ceontratos 'ejecutados que se aporten por los
proponenies se hara de conformidad con el salario legal que haya regido a la fecha de terminacién
de estos.

Cuando el oferente presente certificaciones de experiencia en las cuales conste que participd en la
ejecucion de un contrato bajo la modalidad de consorcio ¢ union temporal, estas deberan expresar
el porcentaje de participaron de cada uno de los integrantes, con el fin de verificar el cumphmento
de los requisitos de cuantia y periodo de ejecucion previstos en este numeral.

8.2.1.1. PARAMETROS APLICABLES RELACIONADOS CON LAS CERTIF]CACIONES
DE EXPERIENCIA

Cada contrato debe ser certificado. Las certificaciones expedidas por el contratante deberan
contener como minimo la siguiente informacion:

+ Nombre de la empresa Contratante ' o L)
+  Nombre del Contratista -
+ Objeto del contrato :

- Fecha de suscripcion y/o inicio (dia, mes y afo)y fecha de terminacion (d[a mes y afio).
+ Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio)

= Valor del contrato
‘@%} bt
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- 8i el proponente es un Consorcio o una Unién Temporal para efectos de acreditar la experiencia
minima solicitada por la entidad, se realizara la sumatoria de [a que se allegue por cada uno de sus
miembros.

NOTA: Cuando la experiencia corresponda a contratos realizados en consorcio o unién temporal, la
experiencia en valor sera tomada de acuerdo al porcentaje que le correspondié en dicha ﬂgura
: asoma’uva al'integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso

'NOTA 2: En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado el proponente
' debera adjuntar copla del contrato respectlvo :

Cuando se presenten certlﬁcamones con prestacién de servicio simultaneo en la misma u otras
- entidades o empresas y de igual manera cuando se acredite la experiencia por contrato realizado,
~en un mismo periodo de tiempo, La CVP tendré en cuenta para efectos de la evaluacion de la

experiencia todo el tiempo y valor certificado, sin importar que se superpongan los periodos.

- Cuando exista dlferenma entre la mformac:on relacionada en eI FORMATQO “EXPERIENCIA DEL
- PROPONENTE” y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya informacion
de la cual se aportd el soporte, prevalecera la informacién de los soportes.

. l_ La Caja se reserva el derecho de venﬂcar la mformac;lon sumlmstrada por el proponen’te y de solicitar
L las ac[arauones que considere convementes S :

_' En caso de anexar mas de las 3 certtfncacnones reduehdas por la entidad para acreditar la experiencia
- del proponente, La CVP tendra €n cuenta [as 3 mejores con las que el proponente pueda cumplir a
- - cabalidad eI reqwsuto

. -La'verlﬂcamon de la experiencia.tota! se realizard con base en la informacién que reporten los

. proponentes en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes

de la informacién consignada en el mismo. En dicho formato el proponente debera certificar, bajo la

- gravedad de juramento, que toda la informacién contenida en el mismo es veraz, al igual que en los

- documentos soporte. Este formato debera entregarse firmado. por el proponente bien sea persona

" natural; por el Representante Legal de la empresa si es persona juridica; y en el caso de Consorcios
o Umones Temporales, debera ser firmado el representante lega! elegido por Ios mtegrantes

- Siun proponente no allega el FORMATO “EXPERIENC!A DEL PROPONENTE” se tendra en cuenta
© Unicamente la experiencia aportada mediante soportes.
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+ Solamente se aceptaran las certificaciones expedidas por ordenadores del gasto o el personal
acreditado dentro de la entidad publica para realizar dicha labor, que en todo caso debera ser un
servidor piblico.

« Las certificaciones podran ser reemplazadas o complementadas por actas de recibo a satisfaccion
o actas de terminacién o liquidacion, suempre y cuando en las mismas haya concumdo ala ﬂrma el
ordenador del gasto.

» No seran validos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servnc:os Ias ordenes de
trabajo, las facturas o las érdenes de compra.

» No seran validos los contratos verbales.

- No seran validas [as certificaciones expedidas por el mismo contratista.

9. PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser entregadas de conformldad con - lo and:cado por la Entldad en la
invitacién publica del proceso de seleccion. _ .

'10. FACTORES DE SELECCION

La oferta debe cumplir con los siguientes requisitos, para lo cual el Proponente debe diligenc:ar !a
Llsta de Precigs (Oferta Econdmica) en la pagina del SECOP II _

a) La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana sin declmales

b) Para efectos de la seleccion de la propuesta con menor valor, el Oferente debera diligenciar la
Lista de Precios publicada en la plataforma del SECOP |l, para lo cual debera tener en cuenta lg
siguiente informacion que sirve de guia para el dl[igenczamlen‘co del referido anexo: -

Tendiente a reahzar el estudio Geotecmco del terreno, el estudio de Suelos, v el Disefio estructural
de una estructura de contencién en la via CIV 4006489 del Barrio San Rafael Sur Criental, en [a
localidad de San Cristébal en la ciudad de Bogota D. C. Con los siguientes componentes: .

Honorarios: Director,
Especialista en estructuras, . . o
1 81101500 | geotecnia, comisién - 1 . GL $ 11.58C.550
topografia, profesionales ) '
auxiliares

: '(véldr ofertado por
el proponente)
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Ensayos de laboratorio v . {valor ofertado por
2 80101600 Alguiler de equipos 1 GlL ] $ 8'29:_3'478 el preponente)
Alguiler equipos de cémputo,
3 . . nistrativos. . . 1 {valor ofertado por
.3 0101500 ;r:cpreszén, administratives, 1 Gl ‘ $. ?22 70Q el proponente)

(1) En la columna “Precio Umtarlo Estimado”, se re!acnona el valor unitario techo delos servicios
a contratar por [a Entidad. :

('Z}En' la columna “Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal” los Proponentes

deberan indicar el valor unitario ofertado, teniendo en cuenta todos los conceptos inherentes

. al bien o servicio. Los oferentes no podran sobrepasar en sus ofertas el valor unitario tope o
techo del servicio definido por la entidad, so pena del RECHAZO de sus ofertas

... a) Para efectos de Ia seleccién de la propuesta coh menor valor se tendra en cuenta aquella
- .. gque arroje el menor valor del valor unitario ofertado.
. b) -El Proponente ‘debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de eJecuc:]on de! contrato
© - respectivo de forma responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y
.+ gastos de la ejecucién de! contrato. Seran de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los
. errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta
-~ debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
- Son de cargo del adjudlcatano el pago de los derechos, lmpuestos tasas y otros conceptos que
, genere el conirato.

- ¢) El Proponente cuando diligencie la Lista de Precios (Oferta Econémica) en el SECOP 11 debe

. incluir |a totalidad de los costos directos e indirectos inherentes a la ejecucion del contrato y por
ningln motivo se consideraran costos adicionales. En caso de no discriminar todos los costos
directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran incluidos en el valor de la propuesta,
1os mismos se entenderan comprendidos en dicho valor. :

. 'd)' En el evento de no diligenciar la lista de precios (Oferta Eéohémica) 0 no ofertar [a totalidad de
. los servicios requendos o) dl!lgenCIar una o varias casillas en ($0), la propuesta sera
: 'RECHAZADA
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e) Con el diligenciamiento de la lista de precios el oferente manifiesta . conocer. y aceptar las
espec;ﬁcacnones técnicas de Eos servicios objeto del proceso - s

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
111 GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, y la invitacién publica del proceso de
seleccion, para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia.

2. Suscribir oportunamente el acta de m1cuo y el acta liquidacidon del contrato (si existe) y las
modificaciones si [as hubiera.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en o relacionado con los sistemas de. salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

"~ 4. Mantener vngente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos
_del proceso, asi como de las modificaciones que se presenten en la gjecucién del mismo.

5. Suministrar al/la supervisorfa del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar

el correcto y oportuno cumplimiento de las obhgacnones que contrae de acuerdo con los articulos
.4°y 5° de ia Ley 80 de 1993.

6. Presentar los 1nformes sobre Ia gjecucidn del contrato que le sean sollmtados por. el superwsor
del mismo.

7. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago.

8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u cmisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros en Ios términos
del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

9. Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por.razén de la accion
que contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del contratlsta durante la
gjecucion del contrato.

10. Reparar los dafios e indemnizar los peerJlC]OS que. cause a LA CAJA por &l mcumpl:mlento del

'~ contrato.

11. Se consideran imputables al confratista todas las acciones y omisiones de su persona!,
subcontratistas y proveedores, asi como del personal al servicio de estos Ultimos. En caso de
que se intente una accion o se presente una reclamacion contra LA CAJA por la cual deba-
responder EL CONTRATISTA, aquella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que EL
CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el
conflicto y evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia
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en el plazc que ﬂe LA CAJA, la misma podra hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumira
‘todos los costos en que se incurra por tal motivo.
12. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones ¥ recomendacnones impartidas por el/la
- supervisor/a del contrato.
13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervssor del contrato para revisar el estado
' de egjecucion del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cua!quler
‘aspecto técnico referente al mismo.
14. Las demas inherentes al objeto v la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las
. condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el
. cabal cumplimiento del objeto del mismo.

‘ 31_11 2. ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA'

1. Cumphr con el objeto y alcance del contrato enla forma y taempo pactados de acuerdo con a-

o propuesta presentada. : '
2. Cumplir con todas y cada una de |as especificaciones y d[SpOSIC[ones contemdas en los estudios’

" “previos, asi como los productos y subproductos contemdos en el capltuio I denominado “Anexo-lr R

técnico”. ;

- 3. Disponer del recurso humano idéneo requersdo para la ejecucmn y alcance contractual delj{'

 objeto. i

4. Revisar la mformacron entregada por la CVP como apoyo para el dlseno sin que se limite a -
- esta.

B Cumphr con todas y cada una de las obhgac:ones y act;vsdades sefialadas en los estudios
" previos y anexo técnico y demas anexos del proceso de se[ecmon como- requrszto para la firma
" del acta de inicio."
- 6. Entregar en los tlempos es’mpulados en los estudios previos, anexo técnico y demas del proceso
' de seleccidn, cumpliendo con las condiciones alli descritas; el cronograma de actividades para
. . el desarrollo de los disefios y demas insumos requeridos, al igual que cumplirlos a cabalidad.
7. Realizar reuniones con el supervisor, con la frecuencia que sean necesarias 0 hayan sido
-indicadas en los estudios previos y anexo técnico o demas documentos del proceso selectivo o
del contrato, que permita a las partes verificar como se esta gjecutando el contrato, de lo cual
" debera dejarse constancia en las respectivas actas que reflejen claramente [a situacion del
-, contrato. Es obligacién y responsabilidad del contratista la asistencia a estas reuniones con los
- profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar.”
‘ 8 Dar cumplimiento a toda la normatividad vigente y pertinente, en el cumplimiento del objeto y
alcance contractual, citada dentro de los estudios previos y anexo técnico y demas que resulten
aplicables.
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8. Celebrar comités técnicos con la supervisién, por lo menos una (1) vez por semana, con la
presencia de los profesionales que se requieran de acuerdo con los temas a tratar. '

10. Constituir y presentar ante ia CVP las garantias contractuales dentro del término prewsto en Ios '
estudios previos y anexo técnico, cumpliendo con las condiciones alli descritas

11. Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo minimo requerido para la ejecucién de los
disefios como requisitos para la suscripcién del acta de inicio, dentro del término prewsto en Eos
estudios previos y anexo teécnico, cumpliendo con las condiciones alll descritas.

12. Elaborar las actas de vecindad que correspondan en desarrolio del presente contrato (Si se
considera necesario), previo al inicio de las actividades de exploracién de campo, de forma tal
que se garantice la indemnidad de la CVP, ante cualquier eventualidad, derivada de las .
actividades de campo. Esta actividad debe realizarse por parte del contratlsta y su costo se
entiende incluido en la oferta presentada. -

13. Reparar cportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafic o peerIICIO que ocasmne en ei

“sitio del estudio con ocasion de la ejecucion de los disefios. :

14. Poner en conocimiento de las entidades y autcridades competentes por escrito, cualquier
situacion anémala que conozca durante la ejecucion del contrato, relacionadas, presuntas
conexiones ilegales de servicios publicos, invasion de espacio publico y/o situaciones de riesgo
y hacer seguimiento a tales comunicaciones. : '

18. Rehacer a su costo toda actividad del disefio que resulte no: conforme segun el analisis

efectuado por la superv1310n 0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para el
proyecto, ya sea por causas de los productos entregados. En este evento e_l contratista no tendra
derecho a reclamacion o reconocimiento pecuniario alguno. -

16. En caso de presentarse retraso en la ejecucion de las actividades, presentar ante la superv;s:on
0 a quien este delegue un plan de chogue que permita dar cumplimiento a la- programacion
aprobada previamente, y cumplir fa ejecucion del contrato en el plazo establecido.

17. Presentar en un plazo maximo de 8 dias habiles posterior a la suscripcion del acta de inicio las
dos alternativas de disefio prehmmar incluyendo presupuesto de la soiucwn geotecnlca mas
conveniente para ei objeto de la contratacion.

18. Disefar la estructura que permita contener los rellenos del pavimento disenado y a su vez
brinde estabilidad estructural al talud que se origine constructivamente en la ejecucidn del
proyecto, de conformidad con fa normatividad vigente y segun la propuesta seleccionada por la
CVP, considerando las variables de dlseno de la via, tales como: Las cargas dmamacas por el
transito de vehiculos.
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19. Realizar los andlisis topograficos, de suelos y geotécnicos, junto con las condiciones actuales
del material expuesto, verificando si existen condiciones de falla que se requiera considerar en
el disefio. : _ :

20. Evaluar y tener en cuenta la estructura de contencién existente, valorando las condiciones de
disefio y construccién vy especificar si se supone una interaccién entre la obra requerida vy el

.. .. muro ya construido. Tener en cuenta que el muro existente es una estructura independiente

21, Proyectar en el disefio de ser necesario, la adecuacidn de redes existentes, en especial las

. redes hidratlicas y de alcantarillado publicas del CIV 4006489. :

- 22. Presentar los disefios estructurales, arquitectdnicos (detalles), estudios de suelos, geotécnicos,
- de taludes, verificacion de redes, presupuesto y andlisis de precios unitarios, especificaciones
" “técnicas, planos constructivos, detalles particulares, cronograma estimado de ejecucién de obra.
- 23. Realizar por su cuenta y riesgo de acuerdo con su experticia, todos los ensayos de laboratorio
o y demas pruebas que apliquen para verificar las condiciones de calidad de!l producto entregado,
-estos ensayos deberan realizarse en laboratorios certificados y aportarse el resultado de tales
pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad requerida, junto con el analisis de
_los resultados obtenidos.

24. Aportar la certificacién de '-acreditaci'én' de los laboratorios de ensayo o prueba a los cuales
. “acuda, junto con los certificados de calibracion y/o verificacién de equipos empleados en las
. pruebas. La certificacién debera ser aportada en forma previa a que se realicen las pruebas y/o
- ensayos respectlvos a la supervision quien debera verificar su contenldo y que haya sido

" expedida por un organismo acreditador.

- 25. Presentar el mforme técnico final, cuyo contenido minimo sera:

A - Informe de dlseno de cada alternativa

B, - Cantidades de obra proyectadas de la aiternativa’ seleccmnada Y sus respectivas
R memorias de célculo..
- C. - Registros fotograficos, de acuerdo con el numera[ 2. espemﬂcactones tecnicas,

" productos y subproductos a entregar del capitulo Il del presente estudlo previo y anexo

: o téenico. ;
D. .. © ' _Resultados y anainsns de !os ensayos de’ materiales Iaboratono y demas pruebas
C T lrealizadas,
E ‘Relacion del personal empleado enla ejecuc:lon contractual.

- F. Disefio estructural y geotécnico, con sus respectivas memorias de céleulo.

- G. - Levantamiento topografico y carteras de campo. - -

‘H. -+ " Planos de disefio, constructivos v de detalle.

| Especificaciones técnicas.
J Presupuesto estimado de obra y analisis de prec:los unitarios de la alternativa
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seleccionada

K. . Cronograma proyectado de ejecucion de obra.
L. . Conclusiones y recomendaciones.
M. . Documento final.

26. el Informe técnico Final, deberé ser aprobado por el supervisor.

27. Permitir 4 la supervision, la revision de los trabajos y acatar las érdenes e mstrucolones que se.
generen para corregir a su costa el trabajo que haya sido rechazado o u ordenado corregir, el
cual debera ejecutarse con la mayor celeridad y diligencia por parte del Contra’usta ‘hajo su,
costa, lo anterior, dentro del término perentorio fijado por la supervision.-

28. Acatar l[as normas de seguridad industrial y salud ocupacional del personal que vmcule en la
gjecucién del disefo que incluye trabajo de campo, asi como de los subcontra’tistas que se
deriven de esta contratacion.

29. Entregar los informes indicados en los estudios previos del Proceso, anexos y aquel]os
especificos o extraordinarios que sean solicitados por el supervisor.

30. Vincular y mantener el recurso humano requerido para la gjecucion de las obras contratadas,
de acuerdo con lo descrito en el numeral “RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO” del
Capitulo Il de los estudios previos y anexo técnico, sus- subnumerales y las demas
estipulaciones.contenidas en los anexos, invitacion publica y demas documentos del proceso y
normatividad vigente.

Nota: La CVP podra.requerir hasta la hquldacmn del contrato que el consultor absuelva dudas que

puedan presentarse en la ejecucion posterior de Ia estructura de contencidn que se obtenga en el.

presente contrato, con el fin de contar con soparte técnico en la construccion de la misma. :

31. Presentar el cronograma de ejecucién como requisito a la suscripcién del acta de inicio.

11.3. OBLIGACIONES DE LA CAJA

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudlo prevno y Anexo
Técnico, y/o invitacion publica.

2. Entregar al contratista la informacién con la que cuenta, necesaria para que el contratista-pueda
ejecutar el contrato, sin perjuicio que el consultor realice las gestiones para obtener por su parte
fa informacién adicional requerida ¢ s¢ limite a ella. :

3. Las demas que correspondan para el cumplimiento dei objeto contratado y de ‘acuerdo con Ia
naturaleza de este. : :

4. Dar directrices al contratista, a traves del supervisor del contrato.

5. Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato. -

. ) V. d .
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6.  Ejercer la supervision del contrato del contrato con el fin de constatar la correcta ejebucién del
mismo y evaluar ala culminacion de este, el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte
del contratista.

12, - VISITA DE CAMPO (OPCIONAL) -

Para la elaboracion de la propuesta se debe tener en cuenta el estado del CIV 4006489 ubicado en

la carrera 15C Este entre Calle 81 A Sur y Calle 61 Sur, de la UPZ los Libertadores, barrio San

Rafael Sur Oriental, lugar en el que se ejecutara el contrato respectivo. La visita la realizaran los
- proponentes a su costa y bajo su responsabilidad, dando cumplimiento a las normas de SSTMA.

En ningiin caso el proponente podra argumentar  posteriormente el desconocimiento de las
condiciones o circunstancias que puedan afectar [a ejecucion o cumplimiento del contrato, objeto de
este proceso :

Se hara implicito el conocnm:ento y la captac:on de todas las condlc:lones bajo las cuales se
adelantara el disefio.

13. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de un (1) Mes, el cual se contara a partir de la fecha de suscripcién del.

- acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato previo cumpllmlento de los
I'EC]UISI’EOS de perfeccionamiento y EJECUCIOH de este.

14. LUGAR DE EJECUCION/ SITIO DE ENTREGA :

Para efectos del presente contrato, el lugar de ejecucién sera Ia c:udad de Bogota D.C., ClV
4006489 ubicado en la carrera 15C Este entre Calle 61 A Sur y Calle 61 Sur, de la UPZ los
Libertadores, barrio San Rafael Sur Oriental

El sitio de enirega de los adquiridos sera en Bogota D.C., sede de la Caja de la Viviénda Popular,
- Calle 54 No. 13 - 30, teniendo en cuenta las indicaciones del Supervisor del Contrato.

.\ ; Calle 54 N* 13-30 - -
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Un pago equivalente al del 90% del valor del contrato a la aprobacion por parte de la supervision del
100% de los productos y subproductos a entregar indicados en el capitulo Il denominaco “anexo
técnico”, asi como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consagradas en todo el
presente Estudio previo.

Un segundo y {Jlt_imo pag-o equivalente al del 10% del valor del contrato a la liguidacion del contrato.
Cada uno de los pagos esta sujeto a la autorizacion y aprobacion escrita de la supervision. |
Para cada uno de los pagos se debera acreditar:

1 Cuenta de cobro, factura o su equivalente.

2.  Recibo por parte de {a supervisidn de las obras ejecutadas en el periodo.

3. Los demas requisitos establecidos en ei Contrato y por parte de la Subdireccion FmanCIera de
la Caja de la Vivienda Popular.

4. Los demas documentos indicados en !os estud:os previos y anexo tecnuco y los demas anexos
y documentos asociados al proceso de seleccion. :

- ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Caja de la Vivienda Popular pagara a EL. CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del conti'ato,
a la suscripcién del Acta de Liquidacién del Contrato, previo cumplimiento -de los requisitos y
documentos establecidos para la liquidacion del contrato.

Para iniciar con los tramites de la liquidacién el coniratista debera entregar con aprobac:]on de la
" supervisién como minimo los siguientes documentos:

- Actade aprobacmon técnica, suscr:ta por EL CONTRAT[STA y Super\nsor del contrato
- Factura.
- Resolucién de Facturacién.
- Certificacion de Cuenta Bancaria para pago. _
- Certificacion que el contratista cumplié con los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, Pensién, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas
legales vigentes.
Todos los pagos relacionados con la ejecucion del contrato se deben radicar en la entidad para
aprobacion del recurso por parte def SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA

Calle 54 N® 13-30
C dlgo Postal : 110231, Bogotd D.C,
520

ax; 3105684
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' POPULAR dentro de los primeros quince (15) dias calendario sngwentes para que se ajusten dentro
de la programacion del PAC correspondiente.

. PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos
_-en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el revisor
..fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen,
.- reglamentan o complementen. El contratista debera anexar para cada pago la factura, el certificado
" de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, de o contrario no se tramitard. la
- respectiva factura. _

* PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectlie la CAJA en virtud del contrato estaran sujetos a
la programaczon de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a !os recursos disponibles
en Tesoreria. ' .

'PARAGRAFO "TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte-de la CAJA al

.- CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria

 Distrital de Bogotd, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una

~ entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el mismo, en los documentos de
la propuesta. , :

-~ 8in p'erj'ui'cio de lo anterior, la CVP podré requerir documentacion adicional, en caso de que asi sea
~indicado por la Subdireccion Financiera CVP. Se entendera aceptada la forma de pago al momento
de [a presentacron de la propuesta
' 18. LIQUIDAC!ON

. _El contrato resultante de la presente contratacmn requiere l:qu;dacnon Por tanto se debera tener
- en cuenta lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 217 del
. Decreto ]_ey 019 de 2012. :

18 CAUSALES DE RECHAZO

Solo seran: causates de rechazo las prewstas en el estud[o prevao y/o mwtac;on publica y las
-expresamente sefaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6°,
articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la CVP rechazara las propuestas en los
&gwentes eventos ' '

16 1. CAUSALES DE RECHAZO GENERALES:

1. El proponente se haEIe incurso en alguna de las causales de inhabilidad ¢ incompatibilidad para

) B
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contratar establecidas en la Constitucién o en la Ley.

2. La propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obl:garse

3. La CVP detecte inconsistencias que nc puedan ser resueltas por los proponentes mediante
pruebas que aclaren la informacién presentada. ' o

4. El proponente sefiale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones
previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicacion.

5. En el caso en que la CVP comprobare la violacidon por parte del proponente, de sus empleados
o de un agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los comprom[sos
anticorrupcién asumidos por el proponente.,

6. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerldo por la CVP dentro del
plazo estipulado por la Entidad en la Invitacidon Publica.

7. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por [a entidad
en el término previsto en la Invztacnon Publica o en la solicitud que de forma particular haga la
entidad.

'8. Cuando de conformidad con la informacién a su alcance, la entidad estime que el valor de una

~ oferta resulta artificialmente baja y una vez requerido el proponente para que expligue las

" razones que sustentan el valor ofertado, las mismas no sean suficientes o razonables para el
comité evaluador y/o para el Ordenador del gasto, de acuerdo con lo estipulado en el articulo
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

9. Cuando en el Certificado de Existencia y Representacion Legal se verifique que el obJeto del
propeonente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorc:10 o} Umon Tempora]) no se
ajusta a lo exigido en la Invitacion Publica.

10..Cuando se demuestre que, a la fecha de adjudicacion el proponente no se encuentra al dia
durante los Ultimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando
a ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o
apoderadao carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no
presente los documentos necesarios para acreditar que su representante o apoderado dlspone
de las facultades necesarias.

12. Cuando de conformidad con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedida por
la Camara de Comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de ia persona juridica
o con certificacién juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine
que su duracion no es igual a la del plazo para la ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

13. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus mtembros
se encuentre en causal de disolucion. ‘

14, Cuandoe la CVP haya solicitado al proponente cua]qu[er aclaracion, y el mismo no de respuesta
o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad.’
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15. Cuando venﬂcada la informacién aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los
-integrantes del consorcio y/o unién temporal, se determ:ne por parte de la CVP que ella no
corresponde a la realidad.
. 16. La no entrega de la garantia de senedad junio con la propuesta (en caso de ser requerida)
. 17. En los demés casos que asf lo contemple la ley, el estudio prewo anexo técnico y/o Invitacion
Publlca _ _

'Nota Cuando se presenten varias: propuestas por el mismo Proponente o integrante del
proponente, por si o por interpuesta persona, en Consorcio, Unién Temporal o individualmente, o
- cuando uno o mas socios de la persona juridica proponente o su representante legal sean socios 0
--representante legal de otra persona juridica proponente en este mismo proceso, 0 cuando uno o
* mas socios de la personajuridica proponente, o su representante legal se presenten como personas
naturales en este mismo proceso, la entidad evaluara la pnmera oferta radlcada en el tiempo vy
procedera al rechazo de las demas ofertas.

16.2. CAUSALES DE RECHAZO ESPECIFI_CAS

1. Cuando existiere incumplimiento de Ilos requisitos habilitantes: documentos juridicos,
experiencia, habilitantes, previstos en esta invitacion publica o en el documento de estudios
. previos y anexo técnico, prewo requerlmlento por parte de [a entidad e incumplimiento del mismo
_ por parte del oferente.
2. La omisién en la informacion o la no presentacién de I2” LISTA DE PREC{OS”
3. Cuandouno o mas de los precios ofertados excedan el correspondiente precio oﬂcnal establecido
- por la entidad. :
4. Cuando uno o mas de los valores ofertados objeto de correccion sea superior al valor maximo
. .establecido por la Entidad.
5. Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor total dei presupuesto establecido por la
Entidad.
- 6. Enelevento en que el proponente no dihgencne alguna de las casnllas de su oferta de desglose
~de oferta economlca o gque dl!lgenmada se encuentra con va!or 30. : "

17. RIESGOS PREVISIBLES.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO)

18. GARANTEAS

Acorde con lo dlspuesto en el Artlculo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 yenla Ley 1150 de
12007, la Caja de la Vivienda Popular teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la.
forma de pago, solicitara garantias al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el
cumplimiento, la eficaz efecucion del mismo y evitar posibles' desequilibrios econémicos del contrato.
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Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTA D.C. CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR, NIT. 899.999.074-4, una garantia Unica del contrato que podréa consistir
en una garantia bancaria o una poéliza de seguro. Esta garantia debera constituirse dentre de los
tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerira ser aprobada por LA CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR. La garantia debe cumplir los siguientes amparos:

‘VIGENCIA DEL AMPARO®
" Vigencia per el plazo por el plazo
de gjecucién vy seis {6) meses

GARANTIAS.

PORCENTAJE ASEGURADO

Cumplimiento

30% del valor total del contrato.

mas. En todo caso debera estar
vigente hasta la liquidacién.

pago de Salarios, prestaciones
sociales e

indemnizacicnes.

5% del valor del valor total dei
contrato

Vigente por el plazo de gjecucion

y tres (3) afios mas.

labeorales
. " ' Vigenéia ‘por el plazo de
[+) .
Calidad del servicio - 20% del valor del contrato liquidacion del contrato y  un
(1) aflo mas.

El monto de las garantias se debera restablecer por parte del contratista cada vez que por razén de
las multas impuestas se disminuyere o agotare dentro de los términos estlpu[ados en este Contrato;
la garantia no podra ser cancelada sin la autorizacidén de LA CVP. :

El Contratista debe mantener vigente las garantias y ajustarlas siempre que se produzca alguna

modificacién en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en aque se produzca la suspensnon
temporal del mismo.

El contratista debe asumir el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya ¢ agote. -

19. ADJUDICACION
El presente proceso se adjudicara por el valor total de la propuesta que resulte seleccionada.
20. PROMOCION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION REAL Y EFECTIVA DE LAS

PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINAMICA
PRODUCTIVA DE LA CiUDAD (DIRECTiVA 001 DE 2011)

A I(JNet &5
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Considerando que en la ejecucidn de los servicios requeridos por la CVP, se requiere personal
especializado, no es posible aplicar el contenido de la Directiva 001 de 2011.

21. SUPERVISION

©  La supervision sera responsabilidad del Director Técnico de Mejoramiento de Barrios o la persona
- designada por el ordenador de gasto. En virtud de lo sefalado por el articulo 83 de la Ley 1474 de
2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podra contar con el apoyo a la
Supervision por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dlChO apoyo impligue
el traslado de la responsabilidad del e;ercncno de la supervision.
PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercera la labor encomendada de acuerdo con lo
“establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervision expida
o} haya expedido la CAJA y demas estableo:dos Iegalmente sobre supervisidn.

PARAGRAFO SEGUNDO: E| super\nsor verificara e! cumphm[ento de los requISItos para dar inicio
a la ejecucion del presente contrato y ejercera todas las obligaciones propias de la supervision.
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- CAPITULO 1L
ANEXO TECNICO

1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS

1.1. Antecedentes .

En el marco de la ejecucion del confrato de obra No. 627 de 2017, se realiza la intervencion de 8
segmentos viales, dentro de los que se encuentra el CIV 4006489 ubicado en la carrera 15C Este
entre Calle 61 A Sury Calle 61 Sur, de la UPZ los Libertadores, barrio San Rafael Sur Oriental.

Las obras objeto del contrato 627 de 2017 fueron ejecutadas con fundamento en los disefios
producto del contrato de consultoria 599 de 2015. Por lo anterior, el disefio inicial del ClIV 4006489
contemplé al inicio de esa via (abscisa KO+000), un confinamiento de la estructura del pavimento
con un elemento tipo bordillo. o o

Cabe resaltar para esa fecha el predio con nomenclatura 61 - 25 sur, presentaba condiciones
estables con relacidn a los aspectos estructurales, y el predio localizado en la nomenclatura 61 — 20
sur, correspondia a un predio sin construir, con un acceso vehicular enfre las abcisas KO+C10 y
K0+020. Ambos predios estan localizados sobre el CIV 4006489,

De ofra parte, en el area de influencia del ClV 4006489, la CVP ejecuta un proyecio de Vivienda de
Interés Prioritario denominado Arboleda Santa Teresita, que afectd las condiciones morfoldgicas del
inicio de la via, es decir, el confinamiento de la estructura del pavimento (absmsa KO+OOO)
inicialmente pre\nsto en el disefic del CIV citado.

Lo anterior genera la necesidad de adelantar el Estudio Geotécnico del terreno, el estudio de Suelos,
y el Disefio estructural de una estructura de contencidén para garantizar el confinamiente adecuado
del CIV 4006489, ubicado en fa carrera 15C Este entre Calle 61 A Sur y Calle 61 Sur, de la UPZ los
Libertadores, barrio San Rafael Sur Oriental, con el fin de que la via soporte las cargas dinamicas
de los vehiculos de la zona de influencia.

En el siguiente registro fotografico se evidencia que la rasante de la via, al momento de ejecutar los
estudics y disefios, se encontraba al mismo nivel del predio donde hoy se localiza el proyecto de
Vivienda de Interés Prioritario denominado Arboleda Santa Teresita, el cual hace parte de la
Direccidén de Urbanizaciones y Titulacidén de la Caja de la Vivienda Pepular. -
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Foto 1 Reg lstro fotograﬂco de la- etapa de estud:os y dlSGﬂOS

'é)'.}‘En [a actuahdad ex1ste una dlferenma de nlveles de Ea via respecto del pred:o del proyecto
. -de vivienda Arboleda Santa Teres:ta con un corte de aproximadamente 5. Tm como se puede
A ver en el siguiente perﬂl

I 3,018 -
B NS E L T e000.00 L
3.017 ; hiclo CIVAOO64EY

ER) A RN - Ll :  -Fasante Vig Propuesto

ey b

30T, e /
3,010~ —
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Es [mportante destacar que el talud adyacente aparentemente presento una falla:por Ea exposicion
continua a las fuertes precipitaciones, la profundidad de las excavaciones y la falta de proteccién de
taludes, lo cual generd ia saturacion del suelo, con la subs:gulente reduccién de la resistencia al
corte del suelo, y por ende, el desprendimiento del material tanto del drea de la via del CIV 4008489,
asi como del mater[al de mmentamon de Iz vav1enda del predlo con nomenclatura 61— 25 Sur

De ccnformldad con lo anterior, e{ contratista del proyecto Arboleda Santa Teresnta realizé la
construccion de un muro de contencion en concreto de 4m de altura, estructura que resulta
insuficiente para garantizar el adecuado confinamiento de la estructura de la. via a construir;
presentando una diferencia de niveles de aproximadamente 1.8m de altura, que garantlce la
estabilidad de Ia mtervencnon vial: hasta la rasante de la vig estab]emda por disefios. '

Sltuacmn ewdenmada en el s:gunente regi |stro fotogr ico.
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Vivienda afectada del pre

Foto 2 Reglstro fotograf" co s:tuamon actual.

b) Por otra par*te €$ necesario conSIderar la nueva localizacién del acceso vehicular al predio
_identificado con nomenclatura 61 — 20 Sur (Acceso a semisétanc del edificio); cabe resaltar
) . ~ - -que en el momento de ejecucion de estudios y disefios no se tenia previsto este tipo de
e - - desarrollo, que en la actualidad corresponde a un proyecto de vivienda denominado Torres
'  de San Rafael Il Etapa, el cual, localizé el acceso vehicular del sétano justo al inicio de la via,

es decir, sobre la abcisa KO+OOO

-.ALCANCE'DEL OBJETO: .~ |

- Se requiere adelantar el Estudic Geotécnico del terreno, el Estudio de Suelos, y el disefio estructural

- de una estructura de contencion en el CIV 4006489 K0+00, de la via del Barrio San Rafael Sur

Oriental, en la localidad de San Cristobal en la ciudad de Bogota D.C., Transversal 15 este entre la

~.calle 61A Sur y calle 61 Sur de [a UPZ los Libertadores, necesaria para garantizar el confinamiento
-adecuado ante las cargas dindmicas de los vehiculos de la zona de influencia.

T SAN
CRISTOBAL

San Rafael Sur Oriental 4006489

" "En’caso de requerirse mayor tiempo de ejecucion que supere el plazo inicial y que obligue a una
' mayor permanencia por causas lmputables al contratista, los costos derivados del mismo seran
asumldos por este dltimo. . : : : :
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2. ESPECIFICACIONES TE‘CN'ICAS

El objeto contractual se desarrollara de- conformldad con el ‘anexo técnico todos los demas

documentos del proceso de contratacmn bajo los siguientes parametros m:mmos

PRODUCTO SU_B_—PROD_UCTOS A ENT_REGAR

CONSULTAS . : Revisién mformacaon existente

INFORMACION EXISTENTE

E INVESTIGACION Reglstro fotografico estado actual de ia zona

NORMATIVA . .
Levantamiento & informe topograﬂa incluida secciones cada metro, curvas de
nivel minimo cada 0,50 m, definicion 1nfraestructura existente, elementos de
relevancia del terreno. _ : :
Registro fotografico - trabajo de campo

ESTUDIOS g Carteras de campo crudas - calculo del levantamiento topo réfco

TOPOGRAFICOS : B8

Certificacion IGAC

Certificacién de calibracién de equipos

Planimetria - levantamiento de detalles — redes - estructuras emstentes {muro
de contencién)

INCORPORACION DISENO
PROPUESTO CON
ESTUDIOS Y DISENOS
ARQUITECTONICOS.
EXISTENTES =

Perfiles de disefio de rasante para vias (costado derecho-costado :zqwerdo—eje)
existente con incorporacion de solucion propuesta.

Planta definitiva de disefio arquitecténico - acabados - mobiliaric existente con |-
incorporacicn de solucién propuesta.

Incorperacion al disefio existente, de los elementos arquitectdnicos, disefios
estructurales, seccidon tipica vias (perfil urbano - acabados - estructura) y
geomeétrico de la solucién propuesta.

ESTUDIOS Y DISENOS
GECTECNICOS

Cartilla de detalles arquitecténicos y especifi caciones de acabados disefio
propuesto _

Realizar estudio de suelos con snforme

Analisis de estabilidad geotécmca asentamienios vy defmnmon obras de i
estabilizacion. ‘

Analisis. de estratigrafia y -condiciones geotécnicas del. subsuelo modelo
geoldgico - geotécnico

Aspectos sismicos del subsuelo

Conclusiones y recomendaciones

. YCalle 54 N° 1330

adige Possal © 110231, Bogota D.C.
BX: 3494520

Fax: 3105684

' cajavivigndapopular.gov.co
/:cmlones@ca aviviendzpopular.gov.ce

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

m‘cns’ [
“ripenies | Qrisening
TP LIRESA0 BECERIMBM

e




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
HABITAT

Cala do ta Vivienda Popular

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO

Codigo: 208-DGC-Ft-44

Version: 2 Pag: 31 de 50

MINIMA CUANTIA _
' Vigente desde: 23/02/2018

FECHA DE ELABCRACION: 10/072018

Plano de ubicacion de apiques

Investigacion del subsuelo - registros de perforacién

Ensayos y anadlisis de laboratorio (granulometria, limites, peso unitario, |

consolidacion, corte directo, entre otros)

Registro fotografico - trabajo de campo

- | PRESENTACION, ANALISIS
|Y. RECOMENDACIONES
ALTERNATIVAS DE
DISENO '

Presentacion de dos alternativas de disefic con presupuesto preliminar, con
recomendacion del consultor de la opcidn mas viable con base en factores
técnicos, conservacién del espacio publico, medio ambiente y factores
econgmicos. g

ESTUDIOS Y -DISENOS
ESTRUCTURALES

Planta perfil de disefio estructural

Memoria de célculo de disefio estructural

Planos estructurales, detalles estructurales, despieces y planos constructivos

| ESPECIFICACIONES -

Especificaciones generales y particulares de construccién

| TECNICAS Especificaciones de redes de servicios publicos
_ Analisis de precios unitarios - base IDU/IDRD/ INVIAS
PRESUPUESTO Y | Memoria de cantidades

PROGRAMACION DE OBRA | Matriz de presupuesto de obra

Cronograma de obra

Los anterlores productos se deberan entregar en medro fIS!CO archivo PDF, medio magnético
edztab[e formato Excel editable (Presupuesto) planos en formato DWG. "

_ Sin per;uacw delo anterlor EL CONSULTOR debera cefiirse a’lo dzspuesto en e[ formato con codige
. 208-MB-FT-20 {Anexo 1- denominado inventario de productos estudios v disefios).

Los documentos del presente proceso de seleccidn, anexo, estudios previos, presupuesto y demas
- documentos del proyecto se podran consultar en la pagina web, estaran disponibles para la consulta
~ del interesado en las instalaciones de la Caja de la vivienda Popular, ubicada en la ciudad de Bogota
en la Calle 54 No. 13 - 30, oficina de la Direccién de Mejoramiento de Barrios.

3. INICIO DEL CONTRATO:
"Para' el inicio del contrato, EL CONTRATISTA, .LA SUPERVlSiON deben suscribir el acta de |

- formalizacién de inicio de conformidad con el Formato dispuesto por la ENTIDAD CONTRATANTE,
'+, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

‘1. ‘Lugary fecha de suscripcion del acta.
-2, Nombre e identificacidn completa de los intervinientes.

ko KQN@C
"em' e 1001
ljaziel Quleontog
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Plazo.

Fecha de Terminacion prevista

Valor.

Valor asegurado y vigencias de ias garantias.

Fecha de aprobacidn de las garantias.

Personal del CONTRATISTA debidamente aprobado
Programacion de obra.

©ON® U AW

Su suscripcion procedera una vez se verlflque el cumpl[m:ento entre otros, de ios siguientes
requisitos:

a. Verificacion de garantias. EL CONTRATISTA presentara [as garantias para su aprobacion a la
CVP y el cumplimiento de los requisitos establecidos para su apertura. LA SUPERVISION verificara
que el contratzsta entregue ]as garantias y si hay lugar a correcciones, que las efectue en forma
inmediata.

b. Aprobacién del personal de! CONTRAT!STA Debera tenerse en cuenta lo descrito en el
numeral “RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO” del Capitulo 1l de ios estudios previos
y anexo técnico y sus respectivos subnumerales.

c. Afiliacidn a la sequridad social integral. Verificar los soportes de aﬂlacson Y pago c{e seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto para la ejecucion.

d. Aprobacion de ia metodologia v programacion de actividades.

EL CONTRATISTA presentara la programacion de actividades de la consultoria como requisito a la
suscripcion del acta de inicio. La Supervision aprobard la metodologia y programacion de
actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion),
calendario de trabajo, responsables, recursos fisicos. En todo caso la programacion no podra
superar el plazo estabiecido para la ejecucion del contrato. Esta programacién incluye la
programacion de la presentacion de las alternativas de disefio preliminar con presupuesto para la
seleccion por parte de la CVP. Para ello debera respetar el tiempo de ejecucion. =

l.a programacién debe tener una secuencia légica de las actividades que se ejecutaran para el
disefio, con sus respectivas relaciones de actividades predecesoras y sucesora. En el programa
“deben estar todas las actividades incluidas en el presupuesto.

Como producto de este ejercicio, €l contratista debera incluir en el programa las ac’uv;dades de
campo Yy trabajo de oficina, para ejecutar cada actividad. : _

Nota: Con fundamento en lo anterior, por ningln motivo se aceptara que en la programacion de
actividades tengan como fecha final, la fecha de finalizacidén del plazo contractual. Debera respetarse
una secuencia logica. El contratista debe presentar la programacién dentro de los (3) dias
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_calendarid siguientes a la fecha de firma del contrato, so pena del inicio inmediato de las
acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la no entrega de este insumo genera
retrasos mmedlatos en el desarrollo del contrato.

e. Comlte prev:o al inicio de Iabores

- Se realizard un comité en terreno previo al inicio las actividades con participacion del consultor, la
supervision del contrato-o a quien esta designa, junto con el equipo minino requerido para el presente
proceso, con el fin de coordinar el inicio de actividades de conformidad con el cronograma pre\nsto
De lo anterior se dejara registro de reunidn. : _

4 CARACTERISTICAS Y COND]C?ONES TECNICAS:

‘Las caracterlstlcas y condlcmnes tecnlcas del contrato son las contenidas en el presente anexo

técnico y en los demés documentos entregados por la CVP para realizar el Estudio Geotécnico del

terreno y el Estudio de Suelos, Disefio estructural y recomendaciones arquitecténicas del CIV

- 4006489 KO+00, requerido para dar continuidad a la construccion de la via del Barric San Rafael

- Sur Oriental, en la localidad de San Cristdbal en la ciudad de Bogoté D.C. Transversal 15 este entre
la calle 81A Sur y calle 61 Sur.

Enla sngulente tabla se realiza una descripcion a manera de lista de chequeo de los elementos que
son base para realizar [a presente consultoria, por con51gu1ente se enuncian los estudios basicos vy
, _dlsenos que debe entregar a la CVP el contratista.

4 1 CONSULTAS lNFORMACION EXISTENTE E INVESTIGACION NORMATIVA

EE Contrat:sta debera examinar la mformac:lon de linea base entregada por Ia CVP y reahzar un
registro fotograﬂco estado [nmal de la zona objeto de estudlo ‘ A

4.2 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS :

El consu]tor reahzara los estud[os topografcos necesanos apoyandose en una pohgonaf de control
Se tomara informacién topogréfica en el ancho del corredor definido para el proyecto y su drea de
. influencia. Presentara registro fotografico del trabajo de campo, junto con las carteras.

_ El ]evantamlento topografico debera contener todos y cada uno. de los detalles existentes en la zona
tales como: Cajas de inspeccion domiciliarias, cajas de valvulas de acueducto, pozos de inspeccion,
sumideros existentes etc., Los planos de levantamiento deberan contener e identificar todas y cada
una de las redes de servncaos publicos existentes en el area de influencia del disefio con sus
respect[vas caractersstlcas técnicas. Especificamente para las redes hidraulicas de acueducto,
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pluviales y residuales, se deberan verificar [a existencia de pozos y accesorios del sistema de
acueducto que puedan estar ocultos bajo el material de afirmado de la via.

Para el proyecto vial se deberd cumplir con las [DI'EC[S[OI‘IGS minimas para los errores de cierre de
poligonales vy nlve[ac:lon exigidos por el IDU.

El Levantamiento e informe topografia - incluida secciones cada metro, curvas de nivel minimo
cada 0,50 m, definicién infraestructura existente, elementos de relevancia del terreno.

4.3 INCORPORACION * DISENO PROPUESTO- CON ESTUDIOS Y DISENOS
ARQUITECTONICOS EXISTENTES ® - ‘

Basados en la lnformaczon y disefio arquitecténico existente, se debe incorporar Ia solucmn de
disefio escogida, la cual debe ser armoniosa y simultanea con los disefios geométricos y
paisajisticos preestablecidos; presentando:

Perfiles de disefio de rasante para vias (costado derecho costado 1zqu1erdo-e;e) existente con
incorporacion de solucién propuesta.

Planta perfil definitivo de disefio arquitectonico - acabados mobiliario existente con incorporacién
de solucion propuesta.

Seccién iipica vias (perﬁ[ urbano - acabados - estructura) = disefio geométrico y arquitecténico
existente con incorporacion de solucién propuesta. T -

4.4 ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS

Realizar los estudios geotécnicos de la solucién propuesta, la subrasante y caracterizar los
materiales que se empleen en su construccion, tomando en cuenta la informacién existente, la
informacién que se recolectara y analizara, referida principalmente a los siguientes aspectos:
geologia, geotecnia, fuentes de materiales, agentes estabilizantes, sub-drenaje, drenaje.

Se deberd evaluar las obras de drengje y redes existentes en la zona de influencia del disefio.
CARACTERIZACION GEOTECNICA

Trabajo de campo: Su objetivo es la toma de muestras de ios materiales gue conforman la estructura
del suelo existente, asi como la ejecucion de ensayos de campo, que permitan determinar las

principales caracteristicas de los materiales del subsuelo, que permitan conocer de manera detallada
la clasificacion de los matena]es : :

' s
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Se deberan efectuar perforaciones manuales 0 mecanicas, las cuales deberan estar referenmadas
con coordenadas del levantamiento topografico que se efectie segan fuere el caso, de acuerdo a

- las instrucciones que se impartan y se indicara la cota de su inicio, y debera ser como minimo aquella
‘que permita conocer la profundidad de la superficie de falla. Adicionalmente, se debera relacionar el
nivel freatico en [os registros de exp!oracmn y condlclones part:culares gue se evidencien.

ENSAYOS

El consultor debe realizar 10s -ensayos necesarios para conocer los parametros que le permitan
determinar la resistencia y deformacién o compresibilidad del suelo de fundacidon y anexar los
resultados de cada una de las pruebas ejecutadas. -

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas
e inalteradas para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion
- estandar (SPT) o veleta segln el caso y resistencia a la penetracion inalterada ((RPI1) y remodelada
- (RPR). Se debe estudiar en detalle la presenciay evoluc;on del nivel freatico y los suelos expansivos,
asi como la presencia de materia organlca

Las muestras selec<31onadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geo
mecamco, acordes’ con el objeto del estudio, y seguin crsteno del especialista.

Con base en los ensayos y estudio de suelos, el Consultor debera presentar

_'.- Anai|3|s geotecmcos

L

- Evaluacion de'altern'ativas

Con base en el anal|315 de la mformacron de campo laboratorio, resu!tados del estudio de
socavacidn, resultados de la evaluacion de cargas estructurales realizados en el volumen
correspondiente a la seccién de estructuras, ensayos de campo e informacidn secundaria
recolectada, deberan evaluarse las diferentes alternativas de cimentacion y las obras
complementarias que se es‘umen convementes dado el alcance del presente proceso de
contratacion.

Se tendra en cuenta el drenaje, edificaciones vecinas, procesos constructivos y otros aspectos que
ameriten estudio, junto con analisis particular de condiciones especificas de los materiales de la
zona de estudio que pudiesen presentar de conformidad con la exploracion del subsuelo,
zonificacion sismica e informacion secundaria recolectada. Finalmente, se planteara la solucion
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recomendada, la cual debera tener su respectiva justifi camon como solucién mas vzable desde el
punto de vista técnico, constructivo y financiero. :

Debera presentar analisis de establhdad de taludes de conformidad con lo estab]ecrdo enla NSR-
10 empleando modelaciones bien sea por métodos deterministicos o probabilisticos, que permitan
conocer los factores de seguridad de taludes frente a escenarios en condiciones normales y
extremas. Entiéndase por condiciones extremas aquellas que contemplan la modelacion con
variables sismicas y con nivel de agua sub superficiales alta, a criterio del profesional que desarrolla
fa presente consultoria.

Evaluar los parametros de resistencia cohesion y angulo con el fin de determinar la curva de falla
segun el criterio de Morh - Coulomb para el caso de construccion de estructuras especiales.

- Determinar la distribucién de presiones sobre muros, nivel freatico, estabilidad de taludes
definitivos vy durante la excavacion, coeficientes de presiones de tierras capacidad de la
subrasante para cimentaciones, potencial expansivo, asentamientos maximos esperados
respecto al tiempo, procesos constructivos y medidas que deben tomarse para no afectar
las construcciones vecinas ademas de las especificaciones de materiales requeridos para [a
estabilizacion del suelo lo mismo que de los rellenos.

+ Entregar los resultados de pruebas y ensayos, coeficientes de acelera01on riesgo sismico y
demas efectos sismicos locales. -

+ Calcular los asentamientos esperados (Diferenciales y totales).

- Entregar Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas que
permitan el disefio y construccion de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto, de

tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado de las estructuras,
senderos, y demas obras que se requieran. Al igual que se protejan los predlos Y
construcciones vecinas al proyecto. : -

El Consultor deberd entregar los resultados obtenidos en el laboratorio, los célculos y las
recomendaciones que debe tener el ingeniero estructural en el disefio de las cimentaciones y obras
de contencion, la definicidén de los efectos sismicos locales, detalles de las estructuras de pisos,
recomendaciones constructivas y todos los parametros requeridos para dar fundamentos
geotecmcos apropiados a las intervenciones dentro de los proyectos
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Tipo y profundidad de cimentacion.

. Con el resultado del andlisis geotécnico el consultor definira el tipo y profundidad de cimentacion,

© teniendo en cuenta gue esta Ultima debera estar ligada a las cotas y abscisado del proyecto, y a las

" estructuras existentes que se identificaron dentro del levantamiento topografico. Adicionalmente, se

.- debera realizar las recomendaciones de cimentacion necesarias que permita garantizar la

-estabilidad de la obra a construir, en funcién de las condiciones fisicas, amblentales y las cargas
‘que debera soportar la solucidn propuesta.

En caso de ciméntaciones profundas, se indicard ademas la cota inferior de la zapata cabezal y
demas analisis detallados que esto implica con relacion a la normatividad tecmca VIQente que aplique
en este caso. :

Anal|S|s de capacldad portante y deformacron

: En este aparte se debera presentar los resu[tados obtenidos de los analisis de capacidad portante y

. deformaciones (vertical y horizontal segin sea el caso), al igual que las caracteristicas geométricas
de la cimentacion, numero de elementos y distribucion.  Se debera incluir comentarios acerca de |a
magmtud de los valores a[canzados en cuanto a la estabilidad de la estructura se refiere, indicando
si son admisibles o no.

Se ahexaré la memoria de célculos, la cual contiene el procedimiento detallado de los célculos de
capacidad y deformacion, asi como el andlisis de estabilidad del conjunto de la cimentacidn, donde
se demuestre que esta no. fallara por capacidad .portante, por deformaciones laterales, ni
asentamientos, ni por volcamiento o deslizamiento, para el caso de estructuras que funcionan por
gravedad. Este analisis podra realizarse por cualquier método existente explicando tos criterios -
empleados para tal fin.

En 1a memoria se mciuwan graficas, abacos referencsas b:bhograﬁcas y todo aqueilo que dé claridad
~al estudlo :

En e! caso que la cimentacion reqwera obras comp[ementanas ta!es como anclajes, muros,
drenajes etc., se debera presentar el disefio correspond:ente

Condiciones especiales del subsuelo.

En caso que se detecten situaciones especiales del suelo-de fundacion, como la presencia de suelos
organicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefaccion o cualquier otro estado que implique

. inestabilidad de la estructura, se identificara esto dentro del estudio, y se daran recomendaciones
~especificas sobre el tratamiento que debe recibir este suelo.
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Resultados, conclusiones y recomendaciones.

Se presentara en forma suscrita las caracteristicas fisicas del suelo y los pardmetros de resistencia
al corte utilizados en el disefio al igual que los resultados alcanzados en el estudio referentes a:
tipo, profundidad y cota de cimentacion, mejoramiento del subsuelo si se requiere, dimensiones y -
numero de elementos, magnitud de la profundidad de socavacion, valor obtenido de la capacidad
portante y deformacidn vertical y horizontal, asi como el analisis de estab:lldad de taludes si se.
requiere.

Se debera concluir ademas acerca de los criterios establecidos, resultados obtenidos y alternativas
estudiadas. Se daran recomendaciones del proceso constructivo, realizar los dimensionamientos
de esfructuras de cimentaciones, contenciones, estabilizacion de taludes y de cualquier otro aspecto
que se considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

Definir cada una de las soluciones que se deben adoptar desde el punte de vasta geotécnico para
garantizar la estabilidad de las obras a desarrollarse en el proyecto

Realizar recomendaciones de adecuacion de cimentaciones de estructuras existentes.

Reaiizar y entregar el registro fotografico a color de las muestras y procesos de exploracion del
subsuelo, asi corno del entorno, y/o de los sitios de mayor interés el cual se debe anexar al informe.

El estudio consolidado debera realizar un andlisis de los aspectos sismicos del subsuelo de
conformidad con la microzonificacién sismica de la cnudad de Bogota ‘teniendo en cuenta ios
lineamientos de la NSFMO

Para el caso de la investigacién del subsuelo, el consultor debera realizar el levantamiento de los
regisiros de la exploracidén del subsuelo, plano de ubicacién de apiques, barrenos manuales y/o
exploracidon mecanica, registro fotografico de la exploracion, resultado de pruebas in situ y definicidn
del nivel de aguas fredticas y descripcion detallada de los materiales encontrados en campo. Para
el desarrollo de la exploracion geotécnica, fa supervision puede solicitar acompanar Ias actmdades
de campo para verificar la adecuada ejecucion de las mismas:

Ensayo de [aboratorio de suelos
Para el caso de los ensayos de laboratorio, se requiere una caracterizacion geotécnica de los
materiales y una clasificacién de los mismos, con el fin de conocer el comportamiento mecanico de

estos frente a posibles solicitudes de estructuras que se requieren disefiar.

Se presentaran como minimo los siguientes ensayos:
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- Humedad Natural
- - De clasificacion: granulometrias, limite liquido, limite plastico, e indice de plasticidad de tal forma
.~ que permita efectuar su clasificacion de acuerdo a los métodos AASHTO y USCS.
- Contenido de materia orgénica (si aplica). ‘
- Ensayos mecanicos: se debera generar la propuesta de ensayos mecanicos a la supervision,
 ‘una vez se haya llevado a cabo la exploracién del subsuelo, con el debido soporte técnico con
el fin de garantizar una adecuada caracterizacion de los materiales y de lograr que los analisis
llevados a cabo, estén de acuerdo con las particularidades del proyecto, es decir, el nimero y
" tipo de ensayo debera ser seleccionado a criterio del especnallsta en geotec‘ma y deberd ser
- aprobado por la supervision.

: Tcdos los'ensayos de laboratorio deberan realizarse por un laboratorio acreditado por la entidad

~ avalada en Colombia en [a acreditacion de los laboratorios de metrologia y medicién de conformidad
con la norma NTC ISO/MEC 17025:2017, asi como [a respectiva frazabilidad de [as mediciones con
soportes de calibracidn y/o verificacién de los equipos empleados.

Cuando se efectiien ensayos de campo, tales como ensayos de carga directa, CBR de campo, veleta
-y ofros similares, cuando se requiera, estos tamblen deberan quedar debtdamente referenciados
Como se lndICO anterlormente

El proponente debera reahzar como minimo menos tres sondeos manuales 0 mecanicos en los
. proyectos con profundidad minima requerida segun la disipacién de esfuerzos de la cimentacién, o
~de acuerdo a lo indicado en la NSR10 Titulo H, capitulos H3 Caracterizacion Geotécnica del
. Subsuelo H4 Cimentaciones y demas titulos o normas vigentes y aplicables. Esta exploracion debera
ser propuesta por el profesional especialista en geotecnla y avalada por la superwsion teniendo en

‘ cuenta los aspectos del proyecto

_ Resu[tados de ensayos de laboratorio.

Todos los ensayos de laboratorio se consignaran en cuadros reslimenes, ordenados én forma
consecutiva de tal manera que permitan su clasificacién de acuerdo a los Métodos AASHTO y USCS,

" y-que permitan visibilizar los resultados tanto de clasificacion como de caracterizacion mecanica, de
acuerdo a las normas IDU.
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. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

Se hara una descripcién geolégica y geomorfolégica del sitio del proyecto, indicando los tipos de
formacion predominantes, definiendo la estabmdad de fa microzonificacion snsmuca y amenaza por
procesos de remocidén en masa.

4.5 PRESENTACION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES ALTERNATIVAS DE DISENO

Con base en factores técnicos (drenaje, tipo de subrasante, facilidades de construccién, etc.),

-factores de conservacion del espacio publico, medic ambiente y factores econdmicos, el consultor

recomendara las dos alternativas que considere mas convenientes con sus respectivos analisis, en

etapa de pre disefio, presentando una comparacidén técnica y economica entre ellas, ventajas y-
desventajas, posible riesgo del Contratista constructor y de la Entidad al escoger cada una de ellas

como definitiva para construccién y finalmente Ia seleccion del contratista como més conveniente

para conformar su propuesta definitiva de d[seno de detalle para la construccién de la estructura

requerida. : :

| a Caja de Vivienda Popular evaluara las alternativas presentadas y emitird su definicion dentro de
los siete dias calendarios posteriores a Ia socializacién de las mismas por parte de[ consu]tor en los
términos antes establecidos.

Solo para la alternativa recomendada se elaborardn planos detallados de construccion que
contengan el dimensicnamiento de las obras disefiadas, los parametros de disefios utilizados, los -
perfiles y caracteristicas de los suelos sobre los que se apoyaran, la identificacion de los diferentes
tramos en que se construiran, las especificaciones técnicas para su construccion, las calidades
de los materiales y mezclas de cada una de las capas constitutivas de la estructura disefiada y toda
otra informacion que se requiera para la correcta construccion de las obras.

Estos planos deberan ser firmados por el profesional responsable de los disefios, adjuntahdo el
nuamero de su Tarjeta profesional. :

. Asi mismo, en los planos de construccion se debe indicar las respectivas cantidades de obra para
cada una de las actividades a realizar, que deben estar en concordancia en cuanto a su nombre y
cantidad con las especificaciones técnicas de construccién, y demas solicitadas dentro de! alcance
del presente estudio.

4.6 ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES

Ei disefio estructural salvo las estructuras hidraulicas, deberd concordar con el concepto
arquitecténico de los elementos con relacion al disefio existente de la via.
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 El diséfio estructural debe contemplar:. -

- Hipdtesis de carga previstas.
- -Analisis del sistema de cimentacién.
- Elaboracion de planos de construccion, p[antas cortes y tlpo de acabado.
- Recomendaciones del sistema de construccién. .
- Despiace de hierro
-~ - Cantidades de obra. (Hierros y tlpos de concreto)
.- Memorias de calculo.
-~ Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma v1gente
. - Carga de disefio :
- - Conclusiones
- Recomendaciones .

La solucidén estructural debera concordar con el concepto arqultectonlco de los elementos
construndos para dar continuidad a la via.

4.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION
- DEL DISENO PROPUESTO

: El consultor debera presentar las especnﬂcauones ’tecmcas partlculares de la solucmn propuesta
FE que debe contener como minimo: _

Descnpcnon. Indlcar ei conjunto de operaciones por realizar y sus limites.

- Clasificacién: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caractensttcas del
- trabajo o caracter[sucas de los materiales.

Materlales Se mdscan ios dlferentes materlales a emplear y Eas caractenstlcas cahdades y ensayos .
- que deben cumphr L

Equupo Relacién del equipo mmumo de acuerdo a la actividad a realizar. Procedimiento de
construccion.
Descripcién de procedimiento constructlvo de acuerdo a una secuencia. E$ hecesario incorporar
- esta informacion por considerarse que la CVP y en su momento el Constructor debe conocer dlChO
procedimiento. _ :
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Control y tolerancias: Valores admisibles para aceptaCIOn de unalaboren cuanto a espesores cotas
pendientes, etc. Medida. :

Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacién.

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta enla elaborac:on del precio unltar[o
de acuerdo a la labor a realizar. item de pago.

Descripcion del tipo de obra a ejecutar segtin la unidad de medida especificada.

Cuando la especificacion particular modifique la especifi'cacién general, el texto de la especificacion
_particular debera corresponder al numeral complementado o modificado.

Se tomaran como guia las especificaciones vigentes de construccién para vias del plan vial del
Distrito y el contratista debera elaborar las adicionales ¢ las modificaciones necesarias para las
obras del proyecto.

Dentro de las especificaciones técnicas, el consultor debera definir el criterio- de aceptacron
tolerancia y acciones en caso de productos no conforme. . :

4.8 PRESUPUESTO Y PROGRANACION DE OBRA

El consultor, debera incluir un presupuesto detallado de todas las actividades consignadas en la
alternativa seleccionada, con sus respectivos analisis de precios unitarios que contengan cantidades
y rendimientos de acuerdo a los estudios y disefios, ademas los costos de insumos ajustados al
mercado. :

Presupuesto final por precios unitarios de cada una de las cantidades de obra correspondientes
incluyendo, célculo de cantidades de obra y relacién por precios unitarios que concuerden con los
planos y de conformidad con las especificaciones de cada item. Esta memoria de calculo debera ser
claray tener una metodologia que permita refacionar Ios planos y las operaciones de célculo.

Los valores de referencia para determinar el presupuesto dela obra a ser ejecutada, deberan cemrse'
a la lista de precios oficiales de las siguientes entadades en su orden estricto:

v" Primera Lista de Referencia: Instituto Distrital de Recreacic’m y Deporte - IDRD.
¥ Segunda Lista de Referencia: Instituto de Desarrollo Urbano — IDU.
v' Tercera Lista de Referencia: Instituto Nacional de Vias — INVIAS.
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En caso que la actividad no se encuentre alli, se tratara ubicar en la segunda lista y asi
sucesnvamente :

Si alguna actividad no se encuentra incluido dentro de las listas anteriormente mencionadas, el
consultor deberd entregar el correspondiente andlisis de precios unitarios acompafiado del
- respectivo estudio de mercado (minimo 3 cotizaciones). Esta informacion debera estar plenamente
justificada y sustentada desde el punto de vista técnico y econémico.

' - Programacién de obra

- El consultor debera realizar una proyeccién de la programacion de la obra en la cual se estableceran
- secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién), calendario de trabajo, responsables,
recursos fisicos. En todo caso la programac:lon no podra superar el plazo establecido para la
. ejecucion de obra. -

La programacién debe tener una secuencia légica de las actividades que se ejecutaran para la
ejecucidn de obra y los rendimientos de los andlisis de precios, con sus respectivas relaciones de
actividades predecesoras y sucesora. En el programa deben estar todas las actividades inciuidas
en el presupuesto. :

Como producto de este ejercuczo el contratlsta debera incluir en e[ programa las actlwdades de obra,
- de forma tal que se ldentlﬂque la ruta critica. : :

Nota: Con fundamento en lo anterior, por ningdn motivo se aceptara que &l total de las act:v:dades
de obra tenga como fecha de finalizacién, la fecha de terminacion del proyecto es decir, debera
respetar una secuencia logica.

5. _RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO

" Para el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA debera disponer del Personal ‘que se requiere
. para garantizar la ejecucion del contrato que, como minimo, es el relacionado mas adelante, el cual
es de caracter obhgatono al [gua! que Ias dedicaciones alli indicadas.

"EQUIPO DE TRABAJO Sus hojas de wda y los soportes de formar:]on profesmna] y experiencia
.deben presentarse por el contratista conforme se haya dispuesto en la programaclon pactada y
aprobada. _
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Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles
y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la
ejecucion de este. _ :

Para la elaboracién de la oferta econdmica los oferentes deben tener en cuenta la totalidad del
personal minimo y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del
contrato y debera costearlo en su propuesta econdémica, asi como los costos correspondientes a
elementos de seguridad industrial, sefializacién y dotacion de su personal. LA CVP no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines. La falta de suministro de estos sera causal
para la aplicacién de multas y sanciones el mcumphmlento

Por lo tanto, no hay lugar a reclamac:iones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucion detl contrato, dentro del valor de propuesta, por
" cuanto, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no reconocera valores por tal concepto.

El personal técnico y/o profesional debera ser idéneo, garantizando que se encuentra en optlmas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades de consultona

El equipo de trabajo aqui descrito es el minimo obligatorio, pero no total, por ende, el contratista esta
obligado a contar para la ejecucion del contrato con el nimero de especialistas y/o profesionales
auxiliares suficiente para el desarrollo del disefio (Ing. Auxiliares, dibujante y demas), obligandose a.
cumplir a cabalidad con las labores correspondientes para e;ecutar exrtosamente el contrato dentro
del tiempo pactado.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera
presentar para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes: -

- Para acreditar la formacién profesional, tratandose de las profesiones que conforme a la ley

aplique tarjeta profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompariara del

certificado de vigencia igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique; las tarjetas

profesionales seran verificadas por la supervision para confirmar su veracidad. Para !as demas
- profesiones se acreditara aportando fotocopia del diploma o acta de grado. - :

- Certificaciones que acrediten ia experlencla del profeSIonal propuesto.

Tratandose de personas naturales extranjeras que quieran desempefiar actividades laborales en
Colombia, la permanencia de los ciudadanos extranjeros, deben estar previamente permitida por las
autoridades de Migracién Colombia.
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5.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO. N

Para la ejecucién del contrato el proponente seleccionadoe debera garantizar el personal minimo
requersdo para el desarrollo de esta segun lo descrito a continuacién:

-

" weww.cajaviviendapopular, gov go -
/ solurlones@cajaviviendapopuiar.gov.co

. CAl A -FORMACION
:DESEMPENAR ACADEMICA e
Expenencza profe51onal espeCIf ica como
. 2 o . - . director de consultoria en, minimo, (2)
1 DIRECTOR DE :onogszrifc;g er?vc[ell sros p!"’yeftgs ddet' 'gfrﬁesvf‘lgt“ra vial
CONSULTOR! |de estructuras  yio | 7250 5708 SOTT78 € B8 LHINCS SN0 20%
1A _ geotecnia. Con tarjeta (5 a 0s, de caracteristicas similares al | 7" *
- | orofesional vigente del objeto a contratar. En Cada uno de
P 9 los proyectos debe acreditar una
' vinculacién minima de (2) meses.
Experiencia  profesional  especifica
minima de dos (2) proyectos ejecutados
como especialista en estructuras o
1 iSPECEALISéFN Ingeniero  civil con|asesor estructural, ejecutados dentro de
| ESTRUCTURA posgrado en|los udltimes cinco (5) afios, de 40%
Py _ estructuras. caracteristicas similares al del objeto a
’ contratar. En Cada uno de los proyectos |
‘| debe acreditar una vinculacion minima
de (2) meses.
: : - | Experiencia  prefesional especn‘"lca
.' _ _ | Ingeniero . civil - - o | minima de dos (2) proyectos ejecutados
1 - ingeniero gedlogo o|como especialista en geotécnica,
iSPECIAL!Sél‘N ingeniero  ambiental | ejecutados dentro de l{_)S tltimos cinco 40%
GEOTECNI A . |Con . posgrade | (5) afics, de caracteristicas similares al
' geotecnia o geotecnia { del objeto a contratar. En Cada uno de
' vial y pavimentos. los proyectos - debe acreditar una
vinculacion minima de (2) meses. -
i Experiencia profesional especifica como
. T . i | tOpografo en, minimo, (2) proyectos de |
N : : Profgsmna] tecnico © infraestructura vial ejecutados dentro de
TOPOGRAFO | tecnologo €N\ os Gltimos cinco (5) afios, de
{con. comisién | Topografia. Con isti el ! del b,' " 5%
de topografia) | tarjeta profesional caracteristicas similares al del objeto a
- contratar.  En Cada uno de los proyectos
vigente d
. ebe acreditar una vinculacién mlnlma
: de (2) meses,
1 PROFESIONA i'; ;’;ﬁf;f;a’ ovil | Experiencia profesional de un afio en | ..
L AUXILIAR arquitectura campos relacionados y especifica de :
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sefs ' meses come dibujante o auxiliar en
disefio de chras civiles,

Nota 1: El personal contratado por el contratista para la gjecucion de[' objeto y alcance contractual
no tendran vinculaciéon contractual con la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, las responsabilidades
derivadas de estos contratos sera responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

Nota 2: Ei contratista debe asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demds erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Se entiende que todos
estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la propuesta,
quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con la
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR!

Nota 3: El perfil profesional debe ser el mismo hasta su finalizacidn, si EL CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la
sustitucién de dicho profesional o personal, quien deberd tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE,

previo visto bueno de LA SUPERVISION. '

5.2, REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO.

. Para efectos de verificacién debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo con las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aguella entidad
de derecho publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el
cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de gjecucién de las
actividades y/o productos. ' -

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona
natural o juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones
ylo productos entregados y/o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o
productos. Ademas de lo anterior, se deberd adjuntar certificacién o soporte,de evidencia de la
gjecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto
donde conste que [a contratante del profesional ejecuto el proyecto. -

} . . »
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ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales

- anteriores, se deberd adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta -de terminacion del

. contrato [aboral, de prestacion de servicios o el documento que corresponda, donde consie la

. ejecucion del mismo yse evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados

~ odesarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda por el supervisor y/o representante
de la entsdad contratante y el Contratista. |

Las certlflcacmnes de expenenCIa se cons:deran expedldas baJo la gravedad del juramento. No

~ obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta ¥
de acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios
y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

_Las' certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran
tenidas en cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional. :

Cuando los documentos de las aiternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita
su verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes: que sean del caso .
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad plblica), que permitan
jevEdenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

~ La experlenma profesmna[ del persona! minimo se computara de conformldad con las regias
establecidas en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012 en la Ley 842 de 2003 y demas
dtsposm:ones especaales que resuitaren aplacables _

' En lo que atafie’ a los casos en los cuales resulta aplicable e[ articuto 229 del Decreto 019 de 2012,
se debera presentar certificaciéon de terminacién y aprobacién del pensum académico de educacion
superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicioc de lo anterior, si el
proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de

. 'grado de las cuales la entidad tomara [a mformacmon para contabahzar la experiencia profesnonal

g .'5 3. DEDICACION DE PERSONAL.

-Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en la CAJA DE LA VIVIENDA
, POPULAR, se verifi jcard, previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato de la presente
- - convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo

‘caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que no cumpla con lo soticitado.f
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6. GENERALIDADES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incorporar en los estudios y disefos el cumphmlento de la normatividad v:gente para lo. cual se debe
fener en cuenta enire otras, o relacnonado a continuacion: o .

° Legislacion ambiental Distrital y Nacional.

° Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

® El Cédigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Reastentes

e Ley 400 de 1997 Normas sobre construcciones sismo resustentes y demas normas que
fa modifican. o
° - Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000,

Resolucion 1096 dei 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de

la Republica de Colombia. Normatividad de la E.AB. SISTEC actuahzadas a la fecha de

adjudicacion.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

Decreto 190 de 2004 y sus normas reglamentarias.

Cartilla. del espacio publico del IDU. o '

Cartilla de mobiliario urbano de la SDP

Las demas normas técnicas que garanticen la debida ejecuczon del contrato, en especial

aquellas gque reglamentan normas o especifican las actividades de construcc1on objeto del contrato ,
en el Distrifo Capital.

El Contratista debera tener dlsposmon para suministrar todo el personal idéneo requerido para la

ejecucion de los trabajos entre ofros: Ingenieros auxiliares, cadeneros, ayudantes, dibujantes, entre

‘otros. La gjecucion del contrato requiere por parte del Contratista, aportar suficiente equnpo y recurso

humano profesionai y técnico. : :

e & e o

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROCESAMEINTO DE DAT_OS Y PROGRAMACI()N.

Para desarrollar el objeto del presente proceso, se hace necesario que el Contratista cuente el
espacio fisico, equipos de compute, software de analisis, programas de dibujo y demas equlpos de
oficina a fin de garantizar su disponibilidad durante la ejecuuon del contrato.

De igual forma el contratista debera tener disponibili_dad contar con equipos (Calibrados) para la
realizacién de ensayos de laboratorio, para lo cual debera presentar el certificado correspondiente,
y herramientas necesarias para atender los requerimientos de la construccion, estos equipos pueden
ser propios o alquilados. Los anexos asi como todas las estipulaciones, obligaciones, productos
requeridos, lineamientos, y demas que en dichos anexos se encuentran contenidos, son de
cbligatorio cumplimiento para el contratista y hacen parte integral de los estudios previos y anexo,
técnico.

. &
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7. INFORMES Y FORMATOS

Cada documento entregado por EL CONTRATISTA a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, debera
seguir cefiirse al sistema integrado de gestion de calidad de la CVP, con relacién al nombramiento
de archivos, documentos, trazabilidad y versiones entregadas, en medio fisico y magnético
(editable), segln los numerales 8.4 y 8.5 de [a norma técnica NTC = ISO 9001: 2015 y demas
indicaciones de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR. '

Todos los informes que presente el Contratista deberan entregarse en estricto orden, con tabla de

.~ contenido, en sus respectivos capitulos, foliados y ordenados. Igualmente, los anexos documentales
" ‘como planos deben ser descriptivos v con sus respectivas convenciones referenciado los datos

tecnicos de interés de cada proyecto. Igualmente, las imégenes y fotograﬂas deben tener su
- respectiva descripcidn wsta 0 referenma frente al producto.

La CVP: entregara al CONTRATISTA los formatos que considere necesa'ric':s' y que deben ser
diligenciados por este, para adelantar el respectivo segunmxento y cumplimiento de {os productos

. pactados.

La CVP se reserva el derecho de entregar al contratista de obra, los instrumentos de 'seguimiehto y

-* control contractual que considere necesarios aplicar, frente a lo cual el contratista debera acatar y

cumplir con los requerimientos para que estos resulten efectivos.

' 71' INFORMETECNICO FlNAL '

" El contratista entregara al terminar Ios trabajos un mforme F nal en medlo fisico y digital, cuyo

- contenido se referira a todos y cada une de los productos y subproductos a entregar, indicados en

el numeral 11.2 obligaciones especificas del contratista Subnumeral 25 del presente capitulo 1l
~ de los estudios previos y anexo tecnsco

8. COMITES

‘Durante el desarrolio del contrato se deberan realizar com[tes con el fin de venﬂcar el estado y
avance de los dlsenos

Para cada comité se debera presentar por el consultor un reporte con el seguimiento de la
programacion y los avances de ejecucién correspondientes, teniendo como base ef cronograma y
los compromisos senalados en las actas de comité anteriores. :
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Terminado el comité, se firmara un acta por parte.de todos los participantes tanto del Confratista
como de la CVP. En la misma se consignara el estadc y avance del disefio y los compromlsos
generados.. '

8.1 PERIODICIDAD DEL COMITE DE OBRA.
Deberé sesionar semanalmente.
9. ACTA DE RECIBO APROBACION DE DISENOS.

EL CONTRATISTA entregara al Supervisor el producto final, para efectos de su recibo a satisfaccion,
previa verificacion del cumplimiento y subsanac:on de las observaciones generadas en la revision
del producto entregado.

La ejecucién del disefio serd aprobada y recibida en su totalidad hasta la firma del en el Acta de
aprobacion de disefios, razon por la cual, hasta ese momento la supervisién se reserva el derecho
de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacidn, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas, sin que ello genere
costos y gastos adu:lona!es al proceso.

El Contratista debera tener en cuenta que debe cumpiir completamente con las especificaciones
técnicas requeridas por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, las cuales se entienden aceptadas y
entregadas en su propuesta, el contrato sera ejecutado por el persona[ calificado e 1doneo para tal
labor.

Cuando lo ordene EL. SUPERVISOR SEGUN SU COMPETENCIA y dentro del plazo que pa'ra tal
efecto fije, el trabajo que haya sido rechazade u ordenado corregir debera ejecutarse con Ia mayor
celeridad y diligencia por par‘te del Contratista, bajo su costa : '

\; \l\ i _,.-,
EERASH

CESAR AUGUSTO HENAO\TRUJiLLO
Director Técnica de Mejoramiento de Barrios -
rden ador del Gasto

Elaberé aspectos Tecnicos: Claudia V. Roa

Elaboré aspectos Juridicos: Laura Fernanda émez Ramir

Revisé aspectos de planeacion y metas; Marid Fernanda N éez

Revisé componente téenico: Héctor Vargas

Elaberd andlisis y distribucion de riesgos: tor Moreno -

Revisé: Orlando Barbosa Silva — Contratista Direccidn de st|6n Corporativa y CID
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