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CONVOCATORIA BANCO DE OFERENTES
ANEXO TECNICO- GRUPO URBANO
1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL PROCESO

Conformar el Banco de Oferentes con personas naturales o juridicas, publicas o
privadas, para la ejecucién de proyectos de mejoramiento de vivienda vy
construccion en sitio propio, a través del esquema denominado “postulacion
territorial dirigida” en un area pre delimitada por la Secretaria Distrital de Habitat y
bajo la supervision de la Caja de la Vivienda Popular, para el acceso de los
hogares al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE).

E!l objetivo es disponer de un grupo de oferentes, a traves de un procedimiento
administrativo anterior e independiente, que facilite a los beneficiarios del Subsidio
Distrital de Vivienda en Especie, contar con un oferente, procurando garantizar la
adecuada e idénea ejecucion de cada uno de los mejoramientos, © construcciones
en sitio propio.

2. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacion de los proyectos seran los Poligonos de Actuacion
Delimitados con fundamento en el numeral 1 del articulo 46 de la Resolucion 844
de 2014': “La Secretaria Distrital de Habitat definiré la delimitacion de los
poligonos de actuacion para cada proyecto, con base en las Areas Prioritarias de
Intervencion o en cualquier ofra zona propuesta por las demas entidades
distritales y/u oferentes”.

La formulacion y ejecuciéon de proyectos de mejoramiento de vivienda, también se
podran realizar en predios de familias inscritas en el Programa de Mejoramiento
de Vivienda de la Caja de la Vivienda Popular, que se encuentran dentro de las
siguientes localidades y UPZ de mejoramiento Integral:

LOCALIDAD UPZ NOMBRE UFZ
NUMERO
1. USAQUEN 9 VERBENAL
11 SAN CRISTOBAL NORTLE
2. CHAPINERO 89 SAN ISIDRO

' O la norma que la adicione, modifique o sustituya.
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3. SANTAFE 96 LOURDES
4. SAN CRISTOBAL 32 SAN BLAS

50 LA GLORIA

51 LOS LIBERTADORES

5. USME 52 LA FLORA

56 DANUBIO

57 GRAN YOMASA

o8 COMUNEROS

59 ALFONSO LOPEZ

7. BOSA 84 BOSA OCCIDENTAL
85 BOSA CENTRO
8. KENNEDY 81 GRAN BRITALIA
82 PATIO BONITO
11. SUBA 28 RINCON
71 TIBABUYES
18. RAFAEL URIBE 53 MARCO FIDEL SUAREZ

54 MARRUECOS

55 DIANA TURBAY

19. CIUDAD BOLIVAR 66 SAN FRANCISCO

67 LUCERO

68 EL TESORO

69 ISMAEL PERDOMO

70 JERUSALEN

3. CICLO DEL PROYECTO

A continuacion se describe el proceso general para construcciéon en sitio propio o
mejoramiento de vivienda en sus tres alternativas: habitacional, estructural, o en
redensificacion.

El ciclo del proyecto, principalmente contempla las siguientes etapas: Etapa I.
Identificacion y delimitacion de los poligonos de actuacién y entrega de
informacion de las condiciones de los predios por parte de la SDHT y entrega de la
misma a la CVP Etapa Il. Convocatoria a organizaciones sociales y hogares,
Sensibilizaciéon e Inscripcién de Hogares, Etapa Ill. Formulacion del Proyecto;
concepto y aprobacion por parte del Comité de Elegibilidad de la SDHT; y
asignacion de SDVE. Etapa IV. Ejecucion de Proyectos. Etapa V. Entrega de
Obras y Legalizacion del Subsidio.
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Desarrollo de actividades por etapa:

Etapa l. Identificacion y delimitacion de los poligonos de actuacion v ~nirega
de informacién por parte de la SDHT de las condiciones de lus precdios a la
Direccion de Mejoramiento de Vivienda de La CVP

a) Pre viabilidad de los poligonos y predios que los componen, de acuerdo
con concepto SIG*:

Se parte de la informacion de: (i) Bases de datos de familias inscritas en los
Sistemas de Informacion de la Caja de la Vivienda Popular CVP (Mejoramiento de
Vivienda); (ii) Bases de datos de familias inscritas en el Sistema de Informacion
para la Financiacion de Soluciones de Vivienda - SIFSV de '« SDFo . y (iii)
Informacién de las familias reportadas por la Secretaria Distrital de Sa'd en el
marco del Programa Territorios Saludables; se realiza la georeferenciacién® de las
familias y predios.

El resultado y de acuerdo con la mayor concentracion territorial, se filtra en el
Sistema de Informacion Geografica - SIG, para verificar que los poligonos vy
predios se encuentren en zonas de intervencion del Programa de Iviejorainiento de
Vivienda y/o en los territorios dirigidos que estén en barrios lejalizados y no
presenten afectaciones por: riesgo por remocién en masa, inundaciones, suelo
protegido, ronda hidraulica, franja de adecuacién, reserva vial. aita wnsidn o
corredor de movilidad local.

El resultado del concepto SIG, es la Pre delimitacion de los poligonos para la
postulacion territorial dirigida.

b) Entrega de Informacioén a los supervisores de los territorios de la DMV de
la CVP

La informaciéon de los poligonos y predios pre delimitados y ccn concenote SIG
viable con sus respectivas bases de datos alfanuméricas, se enzega a iz DMV,
quienes deberan realizar el reconocimiento del terrltorlo de los oredics, de las
condiciones de las viviendas para la caracterizacién®, asimismo deberan actualizar
la documentacién aportada por los hogares inscritos en las bases (jue les entrega
la CVP y efectuara nuevas inscripciones de ser necesario, todas estas actividades

Z Sistema de Informacion Geografica.
3 Consiste en la identificacion de los predios susceptibles de ser intervenidos en un plano relacionado con los cectores y los
barrios que conforman el poligono delimitado por la Secretaria Distrital del Habitat -SDHT.

Es el proceso técnico que desarrolla cada oferente para identificar las condiciones de la vivienda, las coroncias y las
posibilidades de aplicar las diferentes modalidades del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie
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estaran coordinadas por el equipo Técnico y Social de la Direccion de
Mejoramiento ¢= Vivienda de la CVP e iniciaran la formulacion de las propuestas
alternativas de intervencion.

\
Etapa Il. Convocatoria a organizaciones sociales y hogares, sensibilizacion e
inscripcion de Hogares

a) Sensibilizacion:

La CVP convocara a través de medios locales e invitaciones de forma directa a las
familias que formen parte de los poligonos a desarrollar, con el apoyo de la
Alcaldia l.ocal, las juntas de accién comunal y organizaciones de base; igualmente
establecera los sitios para las reuniones y presentara los equipos que se
emplezran para la labor, distinguiendo las actividades de cada uno.

En los sitios determinados por la CVP, se realizaran talleres y capacitaciones
sobre el Programa de Mejoramiento de Vivienda, los alcances y las posibilidades
de ser beneficiario. Se resolveran inquietudes y se aclararan los procesos y
procedimientos para participar en el Programa de Mejoramiento de Vivienda.

La Caja de la Vivienda Popular, elaborara piezas de comunicacion, con los datos
esenciales para participar y explicativos del programa.

b) Preinscripcion:

La Preinscripcion consiste en la recopilacion documental de informacion de las
familias v de los predios, para determinar un grupo de posibles beneficiarios, que a
su vez se verificaran con el sistema de informacion de la Direccion de
Mejoramiento de Vivienda y con el Sistema de Informacion para la Financiacion de
Soluciones de Vivienda - SIFSV de la SDHT, para tal efecto:

v" Recopilacion de la informacion documental: Estard a cargo del equipo
técnico y social de la Direccién de Mejoramiento de Vivienda, quienes se
regiran por lo dispuesto en la Resolucion 844 de 2014 de la SDHT o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.

\

v' Verificacion documental: La documentacion y cruce se verificara por parte
de la Caja de la Vivienda Popular, conforme a lo establecido en la
Resolucidon 844 de 2014 de la SDHT, o la horma que la adicione, modifique
o sustituya, y efectuara los cruces con las bases de datos con las cajas de
compensacion familiar, FONVIVIENDA, SDHT e IGAC, con el fin de
consolidar un expediente por hogar y proceder a la preinscripcion en el
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Sistema de Informacién de la Direccion de Mejoramiento de Vivienda de la
CVP.

v Generacion de base de datos alfanumeérica, que incluye informacion de
los hogares y los predios: Con la informacion documernital verificada vy
completa de los hogares y predios, se genera una base de d=tos alfa
numerica que incluye a todos los miembros del hogar, la cual se inzscribe en
el Sistema de Informacidn para la Financiacion de Soluciones de Vivienda -
SIFSV de la SDHT.

v" Verificacién de informacion y cruce de base de datos da los hogares:
Con la inscripcién realizada en la base de datos en e SIFSV de la
Secretaria Distrital del Habitat -SDHT, se realiza el cruce de informacion con
Cajas de Compensacion Familiar, FONVIVIENDA, SDHT e IGAC, para
verificar que ninguno de los miembros del hogar esté afiliadc a una Caja de
Compensacion (a excepcion de los hogares inscritos parza meo aimiento
habitacional) y/o haya recibido un subsidio de vivienda y/o s&a progisiario de
un segundo predio ademas del inscrito en el proyecto, &1 otro lugar del
Distrito Capital o del territorio nacional (a excepcion de las familias victimas
del conflicto armado o de las familias inscritas en el programa de
reasentamiento poblacional).

v" Caracterizacion Técnica: Aquellos hogares que cumplan con las anteriores
viabilidades seran visitados por el equipo técnico de la CVP para deierminar
la modalidad de subsidio a la cual aplica.

v Asignacion de Territorios a los oferentes: Esta Asignacion se realizara
mediante un sorteo, en el cual se convoca a quienes inteyian &l banco de
oferentes de la DMV.

v' Entrega al oferente de los formatos, documenios y demas
instrumentos pertinentes para la presentacion del proyecte ante la
SDHT y ejecucion de los proyectos: La CVP entregaré al oferente las
bases de datos de los hogares vinculados al proyecto junfo csin los rormatos
requeridos para que se realice la formulacion del proyecic. enire elios la
minuta de contrato de obra a suscribir entre el oferente y cada uno de los
hogares.

Etapa lll. Formulacion del Proyecto; Concepto y Aprobacion por parte del
Comité de Elegibilidad de la SDHT; y asignacion del SDVE.

a. Formulacién de proyecto
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v Elaboracién de proyecto por vivienda, incluye: Disefos, presupuestos,
cantidades de obra, estructura de costos y cronograma: La Caja de la
Vivienda Popular - CVP, de acuerdo con|la modalidad de intervencion
definida an la caracterizaciéon técnica (construccion en sitio propio o
mejoramiznto: habitacional, estructural o en redensificacion), entrega al
oferente, cuando el predio aplica a mejoramiento de habitabilidad, Ila
ceracterizacion de la vivienda para que este realice el levantamiento de la
vivienda existente o del predio y formule el jproyecto por vivienda o predio,
ademas de elaborar el presupuesto de lag actividades priorizadas por la
supervision técnica de la DMV junto con las cantidades de obra y
crenograma de trabajo.

Cuando ios predios aplican a subsidios de mejoramiento estructural, sitio
propio o redensificacion, de acuerdo a la caracterizacion técnica realizada
por los profesionales de la CVP, se entregbré al oferente las licencias de
construccion o actos de reconocimiento, con|el fin de que el oferente inicie la
formulacion del proyecto por vivienda o predio, ademas de elaborar el
nresupuesto de las actividades priorizadas por la supervision técnica de la
DMV junto con las cantidades de obra y cronograma de trabajo.
\

v Elaboracién de proyecto por poligono,

Esta incluye: \

\
£l oferents debera realizar los disefios y prdpuesta de intervencion dibujada
de tal forma que se identifique en planta, corte y demas presentaciones o
herramientas que permitan determinar el |alcance de los mejoramientos
presupuestos; cantidades de obra, cronograma y flujo de fondos (de
conformidad con los formatos suministrados por la Caja de la Vivienda
Popular - CVP), de cada uno de los hogares que conforman el proyecto por
poligono, que sera radicado por el oferente para la presentacion ante el
Comité de Elegibilidad de la Secretaria Distq‘ital del Habitat (SDHT). Se debe
tener en cuenta (en aquellos proyectos que asi lo requieran), el cierre
financiero, las licencias de construccion y/o actos de reconocimiento cuyo
lineamiento se regira de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de la
Resolucion 844 de 2014 o la norma que la a‘ficione, modifique o sustituya.
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Presentacion del proyecto al Comité de Elegibilidad de la Secretaria
Distrital de Habitat

v" Presentacion del proyecto al Comité de Elegibilidad de la Secretaria
Distrital de Habitat. El oferente, una vez revisado el proyecto por la CVP
de conformidad con la guia de chequeo que ertreguen para tal fin ia SDHT
y la CVP., presentara el proyecto para postulacion territorial dirigida, ante el
Comité de Elegibilidad de la SDHT, en los términos de la Resolucion 844 de
2014 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Aprobacién del proyecto por parte del Comité de Elcgibilidad de la
Secretaria Distrital del Habitat —-SDHT. El comité de elegibilidad de la
SDHT realiza la revision y aprobacion de proyectos y expedira por acto
administrativo, la elegibilidad del proyecio conforme al Ariculo 38 ce la
Resolucion 844 de 2014 o la norma que la adicione, modifig..e o sustituya.

b. Asignacion de los Subsidios de Vivienda en Especie (SDVE) La
Secretaria Distrital del Habitat de conformidad con sus competencias
efectia la actualizacion de informacion y postulacion de los hogares
inscritos en los proyectos y expide la Resolucion de asignacion de
subsidios, para los hogares que hagan parte de cada unc !z los proyectos
presentados por los oferentes.

c. Envio a la CVP de informacién de subsidios asignadcs y de hogares
inhabilitados: La informacion de hogares habilitados e i~ habiliizdos, es
enviada por la SDHT a la CVP. Y se notificara al hogar inscrito, mediante
acto administrativo emanado de la SDHT.

| Etapa IV. Ejecucion de Proyectos;

v" Asignacion de interventor y oferente para cada uno de ius proyecios y
suscripcion de Contrato entre oferente y los Hogares:

Dentro del procedimiento de la ejecucion de los subsidios s suscribién con
los hogares que obtengan la asignacién del Subsidio Distiiial de Vivienda
en Especie — SDVE, dos contratos:

a. Contrato civil de obra con el oferente
b. Contrato de interventoria con el interventor

Las minutas de contratos seran suministradas por la Caja de a Vivienda

Popular - CVP y se caracterizan fundamentalmente por ser acuerdos entre
particulares.
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+ Psignacidn de territorio al oferente:

Una vez aprobado el proyecto por el comité de elegibilidad, se procedera a
-ealizar =! respectivo sorteo para asignar al proyecto el oferente
correspcndiente.

E sortec vy asignacion del interventor |lo realizara la Direccién de
Mejoramiento de La Caja de la Vivienda Popular, aplicando el
procedinriento adoptado para este fin.

Desambolso oz recursos de los Subsidios Distritales de Vivienda en Especie
- SDVE. \

La SDHT girar? los recursos, una vez se surtan los tramites administrativos por
parte del Ofeients y dependera a su vez de|la modalidad de desembolso
seleccionada d= sonformidad con el capitulo 11, articulos 48 al 53 de la Resolucion
844 de 2014 o a2 norma que la adicione, modifique o sustituya.

Etapa V. Entrega de obras y legalizacion de subsidios
|
a) Suscripciéon de actas de entrega o decla,:racién de mejoras o escritura
afblica debidamente registrada, segun sea el caso:

Las actas de entrega fisica de la obra y recibo de satisfaccion deberan ser
suscritas por e! oferente, interventoria, beneficiariq y supervisor técnico designado
por la CVP. La declaracién de mejoras o escritura publica, debidamente
registradas, er las modalidades de mejoramiento estructural, redensificacion o
construccion e sitio propio, son documentos[gndispensabtes que el oferente
preserta 2 la Secretaria Distrital del Habitat (SDHT) para la legalizacion de los
subsidics.

b) Legalizecién de subsidios

La SDHT realiza el proceso de legalizacion de los subsidios y cierre de los
proyectos, con los documentos presentados por el oferente y suscritos por el
hogar, que pucden ser dependiendo de la modalidad de aplicacién del SDVE,
actas de entrega o declaracién de mejoras o escritura publica debidamente
registrada, de acuerdo a la modalidad de mejoramiento de vivienda en sus tres
alternativas o construccion en sitio propio.
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4. Acompaiamiento de la Caja de la Vivienda Popular - CVPP.

El acompanamiento de la CVP es integral, contempla la asistencia “écnica, juridica
y social facilitando la articulacion entre el Oferente, el Interventor v el Hogar en la
formulacién del proyecto y en la ejecucion del mismo.

Actores y roles

Hogares que podran acceder al subsidio: Propietarios o Poseedores de un lote
a construir o de una vivienda a mejorar, localizados en estratos 1y 2, en poligonos
de actuacion delimitados por la SDHT, que cumplan con los requisitos
contemplados en la Resolucién 844 de 2014 o la norma que la adicione, modifique
o sustituya.

Oferentes de la Caja de la Vivienda Popular: Personas naturzles o juridicas,
publicas o privadas que cumplen con las condiciones legales, financieras, técnicas
y operativas exigidas por la CVP para estar inscritas en el Banco de Cierentes.
Los Oferentes de - Caja de la Vivienda Popular - CVP estaran facultados para
celebrar contratos con los hogares inscritos en el Programa de \Vejoraiientc de
Vivienda y beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Espec e - SDVE, para
la formulacion y ejecucion de obras incluidas en proyectos, que permitan generar
soluciones habitacionales en las modalidades de mejoramiento de vivienda y
construccion en sitio propio, en los poligonos de actuacion delimitados por la
Secretaria Distrital del Habitat -SDHT en Bogota D.C.

Interventores: Personas naturales o juridicas, publicas o privadas que cumplen
con las condiciones legales y técnicas exigidas por la CVP para estar insciiias en
el Banco de Interventores. Los Interventores inscritos en el banco de interventores
de la Caja de la Vivienda Popular — CVP- estaran facultadc: para ceiebrar
contratos con los hogares inscritos en el Programa de Mejoramienits de Vivienda y
beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie - SDVE, para reclizar el
seguimiento y control de obras incluidas en proyectos, que permitan yenerar
soluciones habitacionales en las modalidades de mejoramienic de vivienda y
construccion en sitio propio, en los poligonos de actuacion delimitados por la
Secretaria Distrital del Habitat -SDHT en Bogota D.C.

Caja de la Vivienda Popular: Establecimiento Publico descentralizado del orden
distrital, con autonomia administrativa y financiera, adscrita a la Secretaria Oistrital
del Habitat -SDHT, encargada de “Ejecutar las politicas de |z Secrataria del
Habitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramic o de vivienda,
titulacién, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante: 12 aplicacion de
los instrumentos técnicos, juridicos y sociales, con el propdsito de zlevar .a calidad
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|
de vida de la noblacién de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de
origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable”.

|

Secretaria Distrital del Habitat: Organismo del sector central del Distrito Capital,
con autonomia administrativa y financiera, encarg?do de formular las politicas de
gestion del territario urbano y rural, orientadas a facilitar el acceso de la poblacion
a una vivienda digna y articular los objetivos sociales y econdémicos de

ordenamiento tarritorial.

Mediante Decreto Distrital 539 de 2012, por el cual se reglamenta el subsidio
distrital de vivienda en especie, el Alcalde Mayor |de Bogota D.C, le asigna a la
SDHT las funciones de administrar y otorgar los recursos destinados para tal fin y
fijar la politica aplicable. En este sentido la SDHT emite la Resolucion 844 de 2014
por medio de la cual se adopta el Reglamento Operativo para el otorgamiento del
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie - SDVE para vivienda de interés
prioritario en el Distrito Capital en el marco del Decreto Distrital 539 de 2012. En
este sentido la SDHT se encarga de la supervision administrativa y financiera de
los recursos dei SDVE, autoriza desembolsos de los subsidios y giros en favor de
los oferentes.

5. ALCANCE

Conformar el Ranco de Oferentes para la formulacién y ejecucion de proyectos de
mejoramiento de vivienda en sus tres alternativas: a) Mejoramiento Estructural. b)
Mejoramiento habitacional. ¢) Mejoramiento en redensificacion y/o de construccion
en sitio propio a través del esquema denominado “postulacion territorial dirigida®
en un area predelimitada por la Secretaria Distrital de Habitat y bajo la supervision
técnica de la Caja de la Vivienda Popular, para el acceso de los hogares al
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE).

6. FUENTES DE FINANCIACION

La principal fuente de financiacion de las obras a desarrollar en los planes de
vivienda anteriormente mencionados es el SDVE otorgado por la SDHT, de
conformidad con el Decreto 539 de 2012 y el Reglamento Operativo contenido en
la Resolucién 844 de 2014.

De acuerdo con el Art. 10 de la Resolucion 844 de 2014, el Valor del Subsidio
Distrital de Vivienda en Especie - SDVE segin modalidad, sera el equivalente en
salarios minimos legales vigentes —SMMLV- en el afio de asignacion, de acuerdo
con la siguiente tabla:
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Construccion en Sitio Propio 26
Mejoramiento en Redensificacion 26
Mejoramiento Estructural 18
Mejoramiento Habitacional 18

7. EL VINCULO DEL OFERENTE CON EL HOGAR

Para la asistencia técnica en la caracterizacion y formulacion de las propuestas de
intervencion, gestion del SDVE y ejecucion de las obras, se celebrz un contrato de
caracter privado entre el beneficiario del SDVE y el oferente asigniado al territorio,
para realizar unas actividades particulares.

El oferente interactiia con el hogar y su vinculo es de caracter civ'y como ya se
dijo, se formaliza mediante la celebracién de un contrato, que fundamentaimente
es un acuerdo entre privados mediante el cual el hogar autoriza al oferente la
gestion del proyecto y la ejecucion del subsidio asignado a la familia, los aportes
del hogar, las donaciones o el crédito. La responsabilidad de Iz gestion social,
juridica, financiera y técnica estara a cargo del oferente.

Para la ejecucién de dichos contratos el oferente, quien ejerce coimo contratista,
debera suscribir un conjunto de garantias que permitan avalar la ¢jecucion de las
actividades contractuales a favor del contratante-hogar. El deszmbolsc de los
recursos lo hara la SDHT de corformidad con lo consagrado @ el icgiamento
operativo.

La gestion social estara a cargo de la Caja de la vivienda Popul:zr quienes a su
vez, realizaran un acompafamiento continuo a la gestion qu:o se realice en
territorio, dando alcance al Objetivo General. Desarrollar en el maio del Programa
de Mejoramiento de Vivienda, la estrategia de fortalecimienic social en los
territorios definidos como Prioritarios de Intervencion, la cual tienie comio finalidad
generar espacios de transparencia y construccion de ciudadaria, adernas de
sentido de pertenencia en la ejecucion y sostenibilidad de los proyectos, de tal
manera que contribuya a la mejora de las condiciones fisicas y [ :bitaciciales de
las familias en procura de elevar la calidad de vida, protegiendo ci bienestar y la
integridad de las mismas.

Entre las principales actividades a realizar por parte del equipo zocial de la DMV
se encuentran las siguientes:

¢ Preinscribir en territorio con documentos requisito.
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e Informar a los actores del programa sobre la gestion y avances de los
DrOCes0s.

e Realizar acompanamiento permanente a| los hogares incluidos en los
Froyectos. ‘

o Realizar visitas periédicas de seguimiento a las obras que se estén
ejecutando, con el proposito de mantener una informacién actualizada de
los hogares y resolver los conflictos que en la ejecucién de las obras se
presenten entre los diferentes actores.

s Elaborar crcnograma de intervencién social

e« Promover y participar en los diferentes eq‘cuentros comunitarios: Talleres,
foros, socializaciones, capacitaciones y demds reuniones inherentes al
proyecto.

o ldentificer y apoyar la resolucion de conflictos.

o Generar canales de interlocucion permanente con el oferente.

\
La Direccion de Mejoramiento de Vivienda tiene como objetivo realizar un
acompafiamiento integral a las familias, en la construcciéon en sitio propio y los
mejoramientos @n sus tres alternativas 1) Habitacional 2) Estructural 3)
Redensificacion. De tal manera que se logren pactos de transparencia, ejercicios
de responsabilidad y corresponsabilidad y fortalecimiento social.

Dentro de este esquema el equipo social de la Direccion de Mejoramiento de
Vivienda de la CVP, se encargara de desarrollar acciones de promocion,
divulgacién y formaciéon, encaminadas a promover una cultura de construcciones
habitacionales zeguras y saludables.

Proceso Permanente: Acciones Para Gestiongr SDVE

% Postulaciones al SDVE

Reuniones informativas: se realizaran reuniones informativas con posibles
beneficiarios a fin de dar a conocer lo que es el SDVE, asi como la forma de
acceder a él y la misién desarrollada por la CVP en cabeza de la Direccion de
Mejoramiento de Vivienda. Productos esperados: acta de reunién, listado de
asistencia, registro fotografico de la actividad.

Piezas comunicativas: se emitiran piezas comunicativas sobre diferentes temas
relacionados con el proceso de inscripcion y las diferentes etapas del proceso
como instrumento de comunicacion efectiva. Productos: plantilla con informacion
noticiosa.
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v Gestion documental: con los documentos requeridos pzi: la postulacion

al subsidio, se organizaran las carpetas, bases de d:0s y archivos
necesarios, actividad realizada conjuntamente enfre e =aquipo social,
técnico de la CVP y los oferentes. Productos: carpete: archivadas e
informacion digitalizada por hogar.

Acciones a desarrollar durante la Ejecucion De Obra

<> Socializacion y retroalimentacion de informacion
v Informar, de manera clara y precisa a los beneaficiarios Ic = wcinnadc con el
desarrollo de la ejecucién del subsidio: obra a realizar, tier >0 estimado de

duracién, contrato a realizar, y obligaciones de las partes. " :ia actividad se
realizara a través de las visitas individuales y/o reunione: hformiativas y/o
auditorias visibles. Productos: Reunién informativa o auditc a visible: Actas
de reunion, registro de asistencia y fotografico; Visita indivic sal con acta de
visita domiciliaria.

v Punto de Atencion al Ciudadano — PAC -: Se establecers en el territorio
un punto de atencion al ciudadano en dias y horarios dete minados segun
la dindmica de los proyectos.

8. Oferente y su interaccion con la Caja de la Vivienda Fojslar ©/F

El oferente actua formulando y ejecutando proyectos de mejorar- . to de vivienda
de postulacién territorial dirigida en sus diferertes modalidade ;. zbarcando la
totalidad de los procesos descritos en las etapas lI, en cuanto & formulzcion del
proyecto y en la etapas IV y V, en los territorios asignados por la CVP a través del
Programa de Mejoramiento de Vivienda y para lo cual se encar;ara des realizar
visita de caracterizacion de las viviendas, adelantara los procazos scigles y
técnicos necesarios y en los casos en gque se requiera reali: & los rémites
financieros para que los hogares incluidos en el proyecto cuenten ~on lcs recursos
necesarios para garantizar el cierre financierc en los casos ¢ . apasue de la
solucién habitacional. Ejecutara las obras, liquidara los contratos ~n caca familia
y legalizara los subsidios ante la(s) entidad(es) ctorganie(s).

Cuando los recursos provienen total o parcialmente de aportes de s bensticiarios
sea por medio de créditos o ahorro, o cuando provengan de donac.ones de crigen
nacional o internacional, el oferente deberd definir los mec: simcs para la
incorporacion de los mismos en el procesc de gjecucion de los | syactes, siendo
el responsable frente a los hogares beneficiarios de la utilizacion ¢ . s miisinos.

La normatividad de subsidios permite la interacci¢n directa de oigienie como
persona natural o juridica frente al administrador de eslos recursos. por 1o anierior,
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el oferente deb=ra cumplir la normatividad para el‘desembolso del SDVE y sera el
encargado de 1! ejecucion y de los procesos que Ee requieran.

En todo casc al ser el oferente el formulador y ejecutor del proyecto de
mejoramiento ¢e vivienda, debera ser el responsable de la ejecucion de las obras,
las actividades previas y el manejo de los subsi%os o de otros recursos, en cuyo
caso debera rz zponder mediante garantias que dicho oferente avala, ante la
comunicad vy an'e los administradores del subsidio por la utilizacion del mismo y la
ejecucion de las obras. ‘

En la estructur: de costos del SDVE se encuentr‘an los recursos para el pago de
interventoria quien hara el seguimiento integral )Jf dara la aprobacién de obras a
cargo del oferente, como también el pago d polizas de garantia, encargo
fiduciario y lege lizacién del subsidio (a la modalidad que aplique).
Es decir, la estiuctura de costos para cada modalidad queda asi:

Mejoramiento Habitacional Urbano

Cestos Indirectos | 26%
Ccsios  financieros  (Incluye
‘enzargo fiduciario y pdlizas) 3%
Inizrventoria 4%
 Estudios y Disefios 2%
A , 17%
(+)
Administracién | 12%
| (+) Utilidad 5%
Mejoramiento Estructural Urbano
| Costos Indirectos 30%
Costos  financieros  (Incluye
_eiicargo fiduciario y podlizas) 3%
Interventoria 4%
Escrituracion y registro 3%
AlU. | 20%
(+)
Administracion | 12%
| (+) Imprevistos | 3%
(+) Utilidad 5%

Sitio Propio Urbano
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Costos Indirectos 30% -
Costos financieros (Incluye
encargo fiduciario y poélizas) 3% N
Interventoria I 4% i
Escrituracién y reglst*“ %% '
A.lU. 0%
-5 _ i
)’ . . *r i
Administracion | 1" 8 |
(+) Imprevistos | 0. |
(+) Utilidad 5%
La inscripcion del participante en el Banco de Oferentes de = [2ircccion de
Mejoramiento de Vivienda de la CVP, se hace en consideracian < Iz lades
que éste cumple, por ende el oferente no podra ceder la construce on de o= obras
a otra persona natural o juridica sin autorizacicn de la CVF. ' 1 toco ceso el
cesionario debera cumplir los requisitos de orden legal, finar iaro v &cnico

establecidos en la presente convocatoria. Las personas nail
seleccionadas como integrantes del banco, formuiaran y dirigiran

forma directa, so pena de ser excluidos del Banco de Oferentes.

De conformidad con el paragrafo 3 del articulo 46 de la Resoluciér

SDHT designa a la CVP para ejercer la supervisidn t&cnica
contratos realizados, hacer control y seguimienio a  curip
cronogramas del proyecto, autorizar las suspansiongs o

correspondientes justificaciones realizedas por pare

deberan ser informadas previamenie a la

SHTD para su

a&l inferve

efectivas las garantias constituidas a favor de la S=HTD y autor

contratos en el marco del desarrollo de los proyecics de mejoraim
este ultimo previa aprobacién de Comite de Elegibilidad de ia SDF

La CVP realizara una evaluacion trimestral de la gestion de los ©
proyectos de vivienda, para verificar, que rno se encuentren incul s«

e Incumplimiento de los compromiscs co

tiempo o calidad de los tragcs

Incumplimiento en la gestion administrativa o financic

Malos tratos a los beneficiarios o al personal de ia

de posicion dominanie.

ies gue ssan

¢:s proyectos de

844 d= 2014 la

sceal da los
e o los
ogas con las
wor, as cuales
Jdacién, hacer

Lo de \-i‘.-xcnda,

cienizs de los

&1

P o winzacion
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La CVE podre axcluir del Banco de Oferentes a cualquier oferente que se
encusiire incu o an algune de estas cousales, en cuyo caso asignara sus obras
a ofro oferenta - scrito en el Banco de O erentes.

Tabi: 1: Etapas y Actividades por cada uno de los actores

2

ue los componen, de acuerdo

a. Pre viabilid:d de los poligonos y predios q
con concepto HIG

e Reconocimiento de
los poligonos de

actuacion, los
predios y las
viviendas

* Verificacion de que os territorios y predios se encuentran en las dreas de intervencién del Programa de Mejoramiento de
Vivienda y no present:n afectaciones por: Riesgo por remocion en masa, inundaciones, suelo protegido, ronda hidraulica,
franja de adecuacion, r=serva vial, alta tension y/o corredor de movilidad !o‘cal.
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informacion i | ;F

documental

~ Verificacion .
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base de datos de los
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predic=
hogare
los pali

- cariografia con la
~ localizacion  de  los

predios viables v el |
listado de los hojares |
habilitados. :

Entrega al oferen = de
los fon
documentos y C:in
instrumenios
pertinenias  parc  la
formulacién y
presentacion del
proyecto ante el comité
de elegibilidad ¢ la
SDHT.
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* Acompafiamiento  al e Presentacién de! proyscio al
Oferente en la Comité e Elegibilidad de la
presentacion  del Secretariz Distrital del Habitat -
proyecto al Comité de SDHT

. Elegibilidad de |a
SDHT, cuando se
requiera. ‘

¢. Aprobacion del proyecto por parte del Comite de Elegibilinad de la fec

ifaria £ fa det

_Habitat -SDHT :
= : y
aprobacic de
proyectos en el
Comité ~ de
Elegibilidad.
Expedicion de la |- ; :
Resolucion de : : i
Elegibilidad aal i
Proyecto.

d. Asignacion de los

Subsidio Disiriial de Viviends en £specie - BDVE

+ Asignacion de lcs ’
SDVE y expedicior |

|
de la Resolucion cde '
]

asignacion de !

subsidios. i |
« Envio a la CVF ca |

informacian de |

subsidios |

asignados y de

hogares }

inhabilitados.

oferente e interventoria

. Suscripcién de contrato entre beneficialic, | !

« Suscripcién  de. |-
contreio da obre |
o con la familiz

“henaficarial

Suscripaion.del
conitaw de obra
con 21 plerente |

sl

-
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» Constitucion de
garantias a favor
d

Aceptacion do
garantias de cah
proyecto por

vivienda
Generacion de
cartografia
georeferenciada de

subsidios asignad:s en
los poligonos.

- Suscripcién del
contrato de
interventoria
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Subsidio Distrit: V’“‘s !efldzﬁ en Ee.pm: e - " Il

Cumpltmlento i
c!v reqiisios |
. parazl
ke desembniso de
“subsizlios

conicltne a la l
modaiidad |
seleccionada en
.| elproyecto (Res.
| 844d=2014)

Prasentacion
de cosumentos
para z0'icitud de
desarmbolso
conforme 2 la
U 'mtf‘"‘lij’ci
| selecticnada en
el pre ,fes (Res.
844 ¢ 2014)

oderecursosde | o Confirmacien
bs SDVE de aclerda del fraslado de
_alamedailidadce | losratursos als
desembolso (Encargo  fidusia. v

Enirega de
formetos con la
inforracion
leguerida para la
soticitud'de gire

ds g

Jgrupe s del
provesto,

cn V‘qh
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biieno de la SDHT

las cnrzs

e Eincesaionile
+  Supe i TS - Ejecucion -
social er 'a ajac Ca i ooras en cada una

de las viviendas a
mejorara o predios
a construir en sitio
propio

*Nota: “o7 2l fese 2o v gjecusian e las »oras para 10s hogare
contrataci’r da i ~ventoria para realizar seguimiente al cum

icr2s ylo prorogas cen las correspondie
~ztiva, financiera, técnica y ambiental de los

autorizar == susp:
intervenicria adminic’
de cada subsidic.

s con asignacion de subsidio es requisito la
plimiento de los cronogramas del proyecto,
htes justificaciones, ademés de realizar la
proyectos hasta la liquidacion y legalizacion

‘,E

H

¢ actas de enirega ¢ decla

acion de mejoras o escritura

a‘
i
i
i

b. Lea - _ol Subsidio Distrital de

Legalizacion de
Subsidio Distrit 2l
de Vivienda en

-« Legaliz del
Subsidio Distrital de
Viviendz en Especie

Especie - SDVi: -Shve
9. VIGENC|A DEL BANCO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE

.08 OF “RENTES

=

La vigencia

L

Banco de Oferentes conformado dentro de

la presente

convocatoria, s=ra de DOS (2) ANOS, prorrogables por un afio adicional, contados
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a partir de la fecha de la publicacion definitiva del acto admi  sirative que lo
consolide.

10.OBLIGACIONES DEL OFERENTEE

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza de los conirai s de vuia, de
las contempladas en la Ley y en el Piiego de Condiciones del praszante proceso,
EL OFERENTE sera responsable de la ejecucion y &l cumplimen'. de las obras
a ejecutar y, para tal efecto, tendra entre otras las siguientes obligz. iones:

1. Revisar, verificar, actualizar, ajustar y complementar la intornaciin tecnica
entregada por la CVP, garantizando el cumplimiento de [ normatividad,
generando una nueva informacion planimétrica de ser necesa 0.

2. Cumplir las especificaciones técnicas de acuerto con la o dalidz d2 los
subsidios: Mejoramiento en Hezbiwbiidad, Msioramiente “« oo Lo Sitio
Propio y Redensificacion de acuerdo con 1o astablecido en ¢ anexo técnico
del banco de oferentes de la Czia de 'a Vivienda Fepular.

3. Dar estricto cumplimiento a la normatividad vigenie, que ecté  ~lacicnzda con
el objeto contractual y las demas normas técnicas que garzicen la debida
ejecucion del contrato, en especial aquellas cu= reglanic ™ an, norman o
especifican las actividades de construccion objeto del contrar), an 2! D'sirito
Capital.

4. Proponer para aprobacion de 'a interventoria de 'a CVP, cua~ o oo a7ones
técnicas se deba cambiar una especificacion er nerticular & mao- 20 una
actividad o una cantidad de obra.

5. Contar con el personal minimo =xigide cumpliendc cor los reqiisitos de lay.

6. Realizar los cronogramas de ohra que deban ser =r
Interventoria los cuales deban encontrarse dentro de los fiz
por la SDHT en el cronograma general del proyecto.

7. Llevar en debida forma la bitacora de obra, como instriir ate 9000 de
control durante el desarrollo del objeto contratado. Adicions 1mente registrar,

hadns wor la
208 aprobados

entre otros, los asuntos releventes que se presenten, o-asiceraics los
acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en 2l corll o v sus
anexos, asi como dar fe del cumplimiento de evenios significal. '0s «n Lempo.

8. Responder a todas las observaciores técnicas v administrativas en cuznta ala
calidad, presupuesto y programacion.

9. Contar durante la ejecucidon de Ia chra tocos los alementos < 'a se “cauiaran
para garantizar la seguridad industrial y rnanejo ambiental de I: nbra

10.Responder a los requerimientos o so'icitudes de cualquier fy - s woire
Interventor a cargo de la ohra, durante todas las etapas de¢ siscucién da
obra y hasta la liquidacion de! contrato.

v
W

)
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‘~rmes sohre el avance de la obra y las respectivas cuentas de

actas de inicio de la obra suspension, reinicio, de cortes parciales
iho definitivo, liguidacidn final del contrato y llevar debidamente
‘2 Ritacora de la Cbra y prasentdrias al interventor designado para
y aprobacion.

zotas ce vecindad, er los casos en que aplique, antes del inicio

(1

feadt

nades de construccion,

2 il
(e et AV

iz reunionzs citadas por nervision delegada por la Direccion
mrito de Vivienda y realizar informes necesarios solicitados por

'n interventoria.

WINES GENERALES DEL OFERENTE
Copstitucién, le ley, las normas legales y procedimentales
por el Gobierno Nacional y Distrital y demés disposiciones

© onco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se le entregue la
atrato vy '2s ‘nstrucciones para su legalizacion, debera constituir las
ahlecidas en la presente convocatoria.
sclitar la afiliacion obligatoria de su personal y el personal minimo
«ra ejecutar las obras, el pago| actualizado del personal que se
desarrollo de la ejecucidén de las obras, al sistema general de
acial, salud y pensiones conforme al articulo 182 de la Ley 100 de
759 de 2002, Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003,
10U de 2003 y el Decreto 4850 de 2007 y demas normas que las
omplementen o modifiquan. E| personal subcontratado debera

. ualizacos y vigentes Ics pagos de afiliaciéon a la EPS, la ARL y la

pensacién ~amiliar.
... objeto contratado en el tiempo y forma establecida.

»nsabilizarse por los dafos y perjuicios que ocasione a terceros
~onstruccion; igualmente que respondera por los perjuicios que
- disposicion inadecuada de materiales, por defecto, por descuido
del equipo de construccion, po&‘ deficiencia o por cualquier falla
egligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente
‘1471 de las mismas. |
iz obligacion de mantener duraq‘te el desarrollo del contrato, a su
. trabajo y vehiculos (camiones y otros) identificados dentro del sitio
:i mismo, verificar que el Contratista cumpla con el suministro
a todos los trabajadores los elementos de proteccién (normativa)
sn reglamentados por el Distrito Capital para la construccion de
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obras, la no aplicacion de estos reglamentos generarda incumplimiento y
sanciones para el contratista.

7 Retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotacion,
muebles, etc., a la terminacion de la obra los cuales le hayan sobrado y que
sean de propiedad del contratista, dejando en perfectas concziones de aseo
el sitio de la obra.

8.Demoler, reparar, construir o reemplazar aquellas actividades constructivas y
obras defectuosas, que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas
constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la
calidad estética de acabados, una vez sean solicitados por |2 Interventoria.
Dichas actividades correran a cargo del Contratista de obre v se llevaran a
cabo antes del recibo a satisfaccion de la obra por parte la interventoria y la
CVP.

9.Corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto = los estudios,
disefios y especificaciones técnicas.

10.Guardar total reserva de la informacidn que por razén del contrato obtenga. La
informacion es de propiedad de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR de
Bogota, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente
podra ser divulgada.

11.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o z:omalia. & la
interventoria designada por la entidad.

12.Cumplir con todo aquello expresado en los pliegos anexos Y demas
documentos que la Entidad defina que garantice el adecuado ~osarrello de la
obra que hace parte de presante proceso.

13.Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de s obligaciones
derivadas de los contratos de ejecucion de los subsidios, come por los hechos
y omisiones que le fueran imputables y causen daio y perjvicio a 2 antidad
de acuerdo con el articulo 53 de la Ley 80 de 1993.

12.GARANTIAS

Los integrantes del Banco de oferentes deberan entregar las garantias confenidas
en los pliegos de condiciones de la presente Convocatoria.

13.FORMA DE PAGO

El pago se efectuara de acuerdo con la modaiidad de subsidio y 2 <vance de obra
asi:

a. Para los proyectos en la modalidad de Mejoramiento en !labitabilidad:

Pagina 285 de 26




CAJA DF LA VIVIENDA POPULAR
DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
BANCO DE OFERENTES
ANEXO TECNICO

|

Se real’z2ra 1 nage anticinado corres2ondiente al 50% del valor del proyecto,
segun = nvree o de hogares pronuesto por el éferente, cuando éste efectle la
solicitud, de :zcuerdo a los requisitos establiecidos por la SDHT y CVP,
respeciivamenis ‘

A la snuega o I2s obras term'nadas v recibidas a satisfaccidn por parte de la
CVE g cance'ard el saldo restante del 50%. (Sipor motivos de fuerza mayor no
es posibie ligurtar el total del grupo propuesto, se podran hacer liguidaciones
parciz 2 ca loc nogares efectivamente terminados y entregados a satisfaccion).

h. Para 't nroyectos en modalidad de Mejoramiento Estructural,
Redens icacidon y Sitic Propio:

Se realizara un nago anficinade corraspeondiente al 50% del valor del proyecto,
segin =! nimerc de hegares propueste por el oferente, cuando éste efectie la
solicitiid, de zcuerdo a los requisitos establecidos por la SDHT y CVP,
respectraments

Con el zvance "o obra de! 50% del grupo, se realizara un pago correspondiente al
30% del valor del proyecto, determinado en el cronograma de obra, con la
aproraido de 1 htzrventoria y con el aval previo de la supervision de la CVP,
enviado a SDF ', para su aorobzcion y autorizacién de giro.

En el moment: da la liguidacion del grupa, el pago del 20% restante, se hara una
vez cumplidos 'os reguisitos de entrega a satisfaccion y liquidacién del grupo
trabaiado.

Si por metivoe ©o fuerze meyor 1o es pesible liquidar el total del grupo propuesto,
se podran hac liquidacionas parciales de los hogares efectivamente terminados
y entregados @ ~atisfaccion.

14, SUPERYISION

La supervision -2 obra seréd ejercica por el los profesionales técnicos y sociales de
la Direccion d=: Mejoramiento de Vivienda de La Caja de la Vivienda Popular
designados pa a éste fin, quienes haran el seguimiento y evaluacion a la ejecucion
de izs obras de manera que se garanticer[[el cabal cumplimiento de las
obligacicnes corlractuales, lo cual quedara estipulado dentro del contrato de obra
que se suscrib: con el hogar. ‘ |

e

LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ
Director de Mejoramiento d‘e Vivienda
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