ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 291 DE 201 8 CELEBRADO ENTRE EL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y UNION TEMPORAL MITICOD
2018 CON NIT 901.240.609-2

OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE, LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE
REMOCION EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y
SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLIGONOS ANALIZADOS EN LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV-085 DE 2010, OBRAS A
DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C”.

CONTRATISTA:  UNION TEMPORAL MITICOD 2018 NIT
VALOR: QUINIENTOS SETENTA'Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($571.000.000)

PLAZO: ONCE (11) MESES.

Entre los suscritos a saber: JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.298.479 de Bogota D.C., en su calidad de ALCALDE LOCAL DE
SAN CRISTOBAL, nombrado mediante Decreto 167 del cuatro (4) de abril de 2016, posesionado segun Acta
de posesion No. 165 del ocho (8) de abril de 2016, quien actua en representacion del Fondo de Desarrollo
Local de San Cristobal, cuya delegacion ha sido conferida por el Representante Legal de los FONDOS DE
DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO CAPITAL, para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
Decreto No. 101 de 2010 y demés normas concordantes, quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL FONDO por una parte, y por la otra por UNION TEMPORAL MITICOD 2018, identificado con

Nit. No. 901.240.609-2 conformada por ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS,

con Nit. 900573269-7, Régimen Comun domicilio en carrera 7b no 124 - 39 of 503 Bogota constitucion: que por
documento privado no sin Num de asamblea de accionistas del 19 de septiembre de 2012, inscrita el 20 de
noviembre de 2012 bajo el nimero 01682429 del libro IX, se constituy6 la sociedad comercial denominada
ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS por acta no. 8 de asamblea de accionistas
del 10 de noviembre de 2017, inscrita el 14 de noviembre de 2017 bajo el nimero 02275390 del libro IX, fue

- JIMENEZ POVEDA ANGIE MILDRED C.C. 1049621410 y ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS

SIGLA : ICOD SAS Ni.t. : 901172605-1 domicilio : cl 18 No. 4 91 of 307 Bogota D.C. que por documento privado
sin num de asamblea de accionistas del 7 de marzo de 2018, inscrita el 9 de abril de 2018 bajo el niumero 02319789
del libro X, se constituyo la sociedad comercial denominada ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS.
duracion: que la sociedad no se halla disuelta, y su duracion es indefinida, representacion legal: la administracion
y representacion legal de la sociedad esta en cabeza del representante legal, quien tendra un suplente que podra
reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales moreno OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

C.C. 1032472777. quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia prevé como fines esenciales del Estado
servir ala comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
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deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién. SEGUNDO: Que es conveniente la
contratacion, teniendo en cuenta las siguientes razones de indole: 1. Técnicas: La contratacion tiene su origen
en el proyecto 1579 del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal vigencia fiscal 2017, los cuales fueron
formulados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos para la operacion
y Administracion del Banco de Programas y Proyectos Local (BPP-L) de la Secretaria Distrital de Planeacion,
por lo cual cuenta con viabilidad técnico, econdmico y juridico necesario para la ejecucion de los recursos de
inversion local. 2. Institucional: La Administracion Local de San Cristobal a través de su Plan de Desarrollo
2017- 2020 “Bogota Mejor para Todos: “SAN CRISTOBAL MEJOR PARA TODOS: UNA LOCALIDAD SANA,
FELIZY EN PAZ’, incluyé dentro de su pilar 1 Estructurante “\GUALDAD DE CALIDAD DE VIDA” que busca
propiciar la igualdad y la inclusion social, mediante la ejecucion de programas orientados prioritariamente a la
poblacion mas vulnerable, mediante la contribucion a la proteccion y adaptacion al cambio climatico de las
familias de la localidad, a partir de la implementacion de obras y acciones de mitigacion y prevencion de riesgos

con un enfoque integral, con énfasis en los cerros orientales y en aquellos espacios fisicos catalogados de alto )

riesgo o generacion de conflictividad, bien por la comunidad o por entidades competentes, todo ello orientado
al mejoramiento de la calidad de vida. 3. Sociales: La contratacion de estas obras beneficia la poblacion en
general, sin diferenciaciones de caracter social o de estrato; la infraestructura asociada a la ciudad beneficia
de manera directa a los habitantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, pero también lo
hacen con la totalidad de la poblacion no solo local si no distrital, es pues un mecanismo de redistribucion de

los beneficios que facilita la interaccion social y mejora de manera sustancial los barrios, tal como se contempla |

en el Plan de Desarrollo Local. 4. Econémicos: El Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones
del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal para la vigencia fiscal 2017, incluye la imputacion presupuestal
3.3.1.15.01.04.1579 “San Cristobal preparada para el riesgo a través del cual se realizara la respectiva
contratacion. 5. Razones Politicas y Legales el Estado y la sociedad deben garantizar que se realicen las
inversiones necesarias para contribucion a la proteccion y adaptacion al cambio climatico de las familias de la
localidad, tal y como se describe en las normas y leyes que sirven de soporte juridico a este proceso.
SEGUNDO: Que la supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de
apoyo, a traves de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos. TERCERO: Que la
interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en |la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando Ia entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro
de lainterventoria. CUARTO: Que por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato,
las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas
a cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor. QUINTO: Que el
presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion corresponde a QUINIENTOS SETENTA
Y UN MILLONES PESOS M/CTE ($ 571.000.000.00), que incluye el costo directo, costos de personal, costos
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indirectos, utilidad e IVA 19% de la Interventoria, gestion social, gestion ambiental, manejo de trafico de la
vigencia fiscal 2017, con cargo al proyecto 3.3.1.15.01.04.1579 “San Cristobal preparada para el riesgo’,
respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 680 del 13 de Septiembre de 2018.SEXTO:
Que desde el dia 8 de noviembre de 2018 y en cumplimiento de la normatividad vigente, se efectud la
publicacion del Aviso de Convocatoria, Estudios Previos, Proyecto de Pliego de Condiciones y anexos del
proceso de Seleccion Concurso de Meritos Abierto N°FDLSC-CMA-037-2018 a través del Portal Unico de
Contratacion www.colombiacompra.gov.co- SECOP II. SEPTIMO: Que una vez trascurrido el término para
presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, y una vez recibidas las mismas, fueron atendidas
en su totalidad por la entidad y publicadas el dia 19 de noviembre de 2018.0CTAVO: Que mediante Resolucidn
No. 1245 del 20 noviembre de 2018, se dio apertura formal al proceso de Seleccion Concurso de Meritos
Abierto N°FDLSC-CMA-037-2018, publicandose en la misma fecha los Pliegos de Condiciones Definitivos del
proceso de la referencia. NOVENO: Que una vez trascurrido el término para presentar observaciones al pliego
de condiciones definitivo, y una vez recibidas la mismas, fueron atendidas en su totalidad por la entidad y
publicadas el dia 28 de noviembre de 2018.DECIMO: Que el 29 de Noviembre de 2018, se publicd Adenda N°
1, modificando el Pliego de condiciones Definitivo. DECIMO PRIMERO: Que de conformidad con el
cronograma establecido para el proceso Seleccion Concurso de Meritos Abierto N°FDLSC-CMA-037-2018 y
en concordancia el Decreto 1082 de 2015, se llevo a cabo el cierre electronico del proceso a través del Portal
Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co- SECOP Il el dia 3 de Diciembre de 201 8,
presentandose Dos (02) proponentes, dentro del tiempo establecido en el cronograma de los pliegos de
condiciones, asi: 1. UINON TEMPORAL MITICOD 2018y 2. CONSORCIO DIN-GIA DECIMO SEGUNDO: Que
dando cumplimiento al cronograma previsto para el tramite del presente proceso de seleccion, el Comité
Evaluador realizo la verificacion preliminar de las distintas ofertas desde el punto de vista juridico, financiero,
organizacional y técnico. Siendo publicado y puesto a disposicion de los oferentes desde el 11 de diciembre
de 2018, para que realizaran las observaciones que consideraran pertinentes y para que subsanaran los
requisitos habilitantes que tuvieran el caracter de subsanables. DECIMO TERCERO: Que de conformidad con
lo establecido en el numeral 8° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, pudieron consultar las propuestas
presentadas, siendo puestas disposicion de los mismos a través del Portal Unico de Contratacion
www.colombiacompra.gov.co- SECOP Il de acuerdo al cronograma establecido.Que en cumplimiento a lo
establecido en el cronograma del proceso, se celebro audiencia de comunicacion del orden de elegibilidad
siendo las 10:35 a.m. del dia 19 de Diciembre de 2018, se da inicio a la audiencia de comunicacion del orden
de elegibilidad y apertura del sobre econémico del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. FDLSC-CMA-
037-2018, de conformidad con el cronograma establecido y adenda debidamente publicada en la plataforma
electronica de SECOP Il donde el Dr. José Ignacio Gutiérrez Bolivar — Alcalde Local de San Cristobal quien da
apertura a la audiencia designando como moderadora a la Dra. Aleyra Capera Rodriguez — Abogada Apoyo
FDLSC quien da la bienvenida a los asistentes e inicia la misma indicando que se realizara audiencia donde
se comunicara en primer lugar, el orden de elegibilidad de los proponentes y se procedera a determinar el
proceso de adjudicacion o declaracion de desierta, presentando el resumen de las evaluaciones Juridicas,
financiera y Tecnica, informando a los asistentes que el documento de respuesta a las observaciones
formuladas frente al informe de verificacion y calificacion se encuentran publicado en el Portal Secop Il —
www.colombiacompra.gov.co). Que el Ordenador del Gasto acoge la recomendacion del comité evaluador y
procede a adjudicar el presente proceso al proponente UNION TEMPORAL MITICOD 2018 representada
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legalmente por el sefior OSCAR JULIAN MORENO identificado con CC 1.032.472.777de Bogota D.C. por

un valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES PESOS M/CTE ($ 571.000.000.00). EN
CONSECUENCIA se procede a suscribir el presente Contrato el cual en complemento a lo establecido en los
demas documentos contractuales, se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO:
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL,
AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y
DISENOS, Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE
REMOCION EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE
ACUERDO CON LOS POLIGONOS ANALIZADOS EN LOS ESTUDIOS Y DISENOS DERIVADOS DEL
CONTRATO UMV-085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL,
BOGOTA D.C”.CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga en
ejecucion del presente contrato a: A. OBLIGACIONES GENERALES-: 1. Suscribir oportunamente el acta de
inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi
como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecucion del
mismo (Cuando aplique). 3. Dar aplicacién a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion
adoptados por la Secretaria Distrital de Gobierno. 4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la
informacién que conozca por causa o con ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos
de autor, en relacion con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato. 5.
Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asi como
atodas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecucion
del contrato. 6. No instalar ni utilizar ningun software sin la autorizacién previa y escrita de la Direccion de
Planeacion y Sistemas de Informacion de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes
y recursos tecnoldgicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado. en que los recibio,
salvo el deterioro normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 7. Cuando
se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcion
al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para
cada pago. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 8.
Esta obligacion sera incluida si el area técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratacion identificd
como viable la posibilidad de vincular o contratar para la ejecucion del respectivo contrato a las personas
identificadas como beneficiaria. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dindmica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001
del 31 de enero de 2011 “democratizacion de las oportunidades econémicas en el Distrito capital y promocién
de estrategias para la participacion real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o
excluidas de la dinamica productiva de la ciudad”. 9. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las
estipulaciones de los respectivos contratos y con las normas técnicas y administrativas pertinentes, en razon
de lo cual se suscribiran, en sefial de su aprobacion y conformidad, informes y actas de recibo parcial y definitivo
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de las obras. 10. Documentar ante el Fondo de Desarrollo Local, 0 a quien éste delegue o designe, el desarrollo
de su labor, asi como las metodologias, pruebas o ensayos en que sustente sus observaciones. 11. Verificar
el cumplimiento de los cronogramas del contrato de obra y reportar en los informes de interventoria lo siguiente:
el avance de la obra valorado en semanas, asi como los aspectos fisicos de inversion con indicadores y con
seguimiento de medidas correctivas. 12. Analizar el avance de ejecucion de la obra fisica y presupuestal. 13.
Solicitar al Contratista acelerar el ritmo de las obras y requerirlo para que presente planes de contingencia
cuando se detecten atrasos respecto de la programacion de obra y del cronograma de metas fisicas que
puedan generar incumplimiento del contrato. 14. Efectuar un estricto control de calidad de los materiales
empleados por los Contratistas, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas.
Para lo anterior se realizaréan las pruebas pertinentes y se presentara un informe mensual de reportes sobre el
control de calidad de materiales. 15. Garantizar la presencia eficaz de los residentes en todos los frentes de
obra, efectuando visitas periodicas a los sitios de las obras, cuantas veces la intensidad y el avance de los
trabajos asi lo requieran. 16. Revisar, adicionar y exigir a los contratistas consignar en la bitacora los eventos
principales que ocurran en ocasion de la ejecucion de la obra. 17. Aprobar o rechazar de manera motivada
todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan ser incorporados a la obra. 18. Verificar
que los contratistas de obra ejecuten las actividades de acuerdo a lo consignado en la Norma Técnica 031-
COL- “Plan de prevencion de dafios” dispuesta por Gas Natural S.A E.S.P. Administrativas 19. Solicitar a los
Contratistas de obra los informes y explicaciones que se requieran para la verificacion del cumplimiento de sus
funciones. 20. Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse el contrato de
obra. 21. Emitir cuando sea el caso, al Fondo de Desarrollo Local, o a quien este delegue, concepto y
recomendacion sobre la conveniencia de prorrogar, modificar o adicionar los contratos. 22. Informar al Fondo
de Desarrollo Local, 0 a quien éste delegue o designe, sobre el avance, problemas y solucionadas presentadas
en el desarrollo de las obras, por medio de reportes semanales, mensuales o especiales a solicitud de la
supervision del contrato de interventoria. 23. Exigir al contratista la implementacion de las medidas correctivas
a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el contrato de obra y en los documentos que
lo conforman. 24. Autorizar los pagos a los contratistas de obra. 25. Verificar que el contratista realice los
tramites ante las empresas de servicios publicos para solucionar las interferencias que pudieran presentarse y
que atiendan las visitas de los funcionarios de las empresas de servicios publicos encargados de la aprobacion
de las redes, las conexiones y los cortes temporaies de los servicios. 26. Controlar la vigencia y el valor
asegurado de las pdlizas que garantizan el cumplimiento de los contratos de obra y exigir a los contratistas las
modificaciones que sean del caso. 27. Informar al Fondo los hechos que puedan considerarse ocurrencia del
riesgo asegurado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al acaecimiento de éstos. 28. Analizar, verificar
y emitir concepto sobre las razones o causas que expongan los contratistas para solicitar modificaciones a los
contratos de obra incluyan, cuando se requiera la correspondiente modificacion al programa de trabajo, al igual
que la posterior constitucion y aprobacién de las correspondientes modificaciones a las polizas.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:1. Tener conocimiento completo y detallado de los pliegos de condiciones,
propuesta, contrato, cronograma de ejecucion, metodologias de trabajo propuestas y cualquier otro documento
que haga parte del contrato del ejecutor para “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS POR
PROCESOS DE REMOCION EN MASA, PARA LA URBANIZACION LA ROCA, Y PARA EL BARRIO
GUACAMAYAS, DE ACUERDO CON LOS POLIGONOS ANALIZADOS EN LOS ESTUDIOS Y DISENOS
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DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 148 DE 2016, ASi COMO LA CONSTRUCCION DE LAS |
OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA, PARA EL BARRIO
SANTA RITA SUR ORIENTAL, DE ACUERDO CON EL POLIGONO ANALIZADO EN LOS ESTUDIOS Y

DISENOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA UMV-438 DE 2014. OBRAS A

DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BOGOTA D.C”. 2. Revisar, detallar y aprobara |
nombre del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal el cronograma presentado por el ejecutor para la |
ejecucion de los trabajos y la metodologia para el desarrollo de los mismos. 3. Garantizar que el ejecutor cumpla
con la metodologia propuesta y utilice la plantilla minima exigida en los pliegos de condiciones para el desarrollo

de los trabajos. 4. Rechazar total o parcialmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas

0 no reunan las condiciones de calidad requeridas por la Entidad, formulando por escrito sus observaciones,

las cuales deben ser acogidas por el ejecutor, con miras en dar aprobacion a los trabajos realizados. 5. Verificar

la participacion permanente de los profesionales del equipo de trabajo minimo ofrecido. 6. Verificar y aprobar

los informes producto de la ejecucion del contrato de obra, incluidos dentro del pliego de condiciones. 7.

Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecucion del contrato, en las fechas en que realmente

se produzcan tales hechos. 8. Debera velar porque el ejecutor cumpla con los plazos establecidos en el pliego

de condiciones. 9. Servir de interlocutor permanente entre la Entidad y el consultor, entregando la informacion

de manera oportuna. 10. Representar a la Entidad contratante ante el contratista. 11. Asegurar el cumplimiento

del objeto contractual logrando el adecuado desarrollo del contrato origen de la Interventoria, dentro del tiempo

y presupuesto previstos. 12. Revisar, aprobar o rechazar los informes y productos que debe entregar el

ejecutor. 13. Revisar y exigir al contratista, la presentacién mensualmente de las consignaciones dirigidas a la

Tesoreria Distrital a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal, por concepto de los rendimientos

financieros de la Fiducia, derivados del contrato. 14. Verificar y aprobar los materiales, productos, actividades,

elaborados por los ejecutores del contrato de obra publica. 15. Presentar los informes mensuales y final,

ademas de cualquier otro que solicite la Entidad contratante sobre el desarrollo de los trabajos, problemas

presentados, soluciones, determinaciones, avances y actividades desarrolladas por la Interventoria, en forma

tal que permita una vision clara y completa del estado de los trabajos. 16. Comunicar a la Entidad contratante,

en forma inmediata, las determinaciones tomadas sobre cambios en el desarrollo de los trabajos realizados y

enviar copia a la Entidad contratante de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas al consultor. La Entidad

contratante podra impugnar o modificar las determinaciones que crea convenientes. 17. Atender las

reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes eievadas por los consultores, resolviendo aquellas que sean

de su competencia y dando traslado a la Entidad contratante en forma inmediata de las que no lo sean,

adjuntando su concepto al respecto. 18. Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante la Entidad

contratante cualquier modificacion que afecte el desarrollo del contrato de obra publica. 19. Verificar el

cumplimiento del programa y la metodologia de trabajos aprobados, solicitar al ejecutor las modificaciones que

sean necesarias al mismo dentro de los plazos acordados. 20. Requerir y ordenar al ejecutor la intensificacion

de las actividades que no se estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o cuando las

necesidades de la entidad contratante asi lo requieran, con la finalidad de cumplir las respectivas metas

contractuales. 21. Ordenar la suspension de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato o

inconducentes para el cumplimiento del objeto del mismo. 22. Programar, cada vez que se estime conveniente,

reuniones con la participacion del ejecutor, director de Interventoria y el Supervisor de la Entidad contratante,

con el fin de analizar los aspectos técnicos, administrativos y juridicos relacionados con el contrato, sin perjuicio
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de la participacion de otros funcionarios de diferentes areas.23.Establecer y cumplir los requisitos para creacion
de items no previstos en caso de ser necesario.24.Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales
logrando que se desarrolle el contrato origen de la Interventoria dentro de los presupuestos de tiempo e
inversion previstos.9.5.1.De Carécter Financiero1.Mantener enterado Al Fondo de Desarrollo Local de San
Crisiobai sobre ei estado financiero dei coniraio.2.Preseniar ias faciuras necesarias para ei pago,oporiunamenie
y con los soportes correspondientes.3.Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucion del contrato,lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato.Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.4.Controlar el saldo sobre el valor de los
contratos de obra,acumulando sumas pagadas y descuentos por concepto de anticipo y retenciones en caso
que las haya.5.Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los contratos
de cbradentro de los presupuestos de tiempe e nversién previstos originalmente. CLAUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 1.Verificar a través del
supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado. 2. Suministrar oportunamente la informacion,
herramientas y apoyo logistico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.3.Pagar
el valor del contrato en las condiciones pactadas.4.Verificar que el contratista realice el pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello
haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.5.Verificar a través del supervisor del
contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011
relacionada con la inclusion econémica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica
productiva de la ciudad (cuando haya lugar).6.Las deméas establecidas en la normatividad vigente. CLAUSULA
CUARTA.- PLAZO El plazo de ejecucion del contrato, es de ONCE (11) MESES contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Iniciacion entre el contratista, el interventor y el FONDO,previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucién establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007,y los demés que se sefialan en este contrato.CLAUSULA QUINTA.- VALOR Y FORMA DE
PAGO: El valor total del contrato asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS
MCTE ($571.000.000).Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demas costos directos e indirectos como
impuestos,tasas, de caracter nacional y/o Distrital legales vigentes al momento de la solicitud de ofertas.
FORMA DE PAGO Se pagara mediante el pago mensual del 5%,hasta completar un 55% del valor total de la
interventoria. El 45% del valor total de la interventoria,se realizara mediante pagos parciales segin el avance de
las obras objeto de interventoria y un 10% del valor total de la interventoria contra liquidacion del contrato de
interventoria. Requisitos Para Cada Pago: EL FONDO pagar4, en mensualidades vencidas previa presentacion
Para cada uno de los pagos de los siguientes requisitos: a. Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de
San Cristobal en original b. Acta de obra,suscrita por el contratista y el interventor para los pagos relacionados
en el numeral 3. ¢. Informe mensual de actividades firmado por el contratista y supervisor.d.Informe de gestion
social y ambiental, SISOCMA e. Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfaccién expedido por el
interventor supervisor del contrato. f. Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal,
que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los ltimos seis (6)
meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique.adicione o sustituya
cuando se trate de personas juridicas.NOTA 1: EL FONDO podré abstenerse de tramitar y realizar el
desembolso de pagos, cuando se presenten irregularidades o inconformidades en el cumplimiento del contrato.
NOTA 2: Bajo ninglin motivo o circunstancia autorizara y efectuaré pagos a terceros el FONDO. NOTA 3: Los
se haran a través de la consignacion en la cuenta de ahorros o corriente que indique el CONTRATISTA, previo
los descuentos de Ley. NOTA 4: Los pagos estaran sujetos al cumplimiento de todos requisitos exigidos para el
pago NOTA 5: El valor del contrato es a precio alobal. por lo tanto, se pagara al contratista el valor total del
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mismo sin importar si se aumente el plazo del contrato a supervisar. Sin embargo, de conformidad con lo
sefialado por el articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, el Contrato de Interventoria podra prorrogarse por el mismo
plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de supervision. En tal caso, a juicio de la entidad contratante, el
valor podra ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria. En este caso, no sera aplicable
io dispuesio en ei paragraio dei articuio 40 de ia Ley 80 de 1993 en cuanio a iimite de adicion de coniraios.
NOTA 6: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le contratita, asi como
las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital, departamental que incluya la
presente contratacion. NOTA 7: El valor de la oferta deber4 incluir los costos inherentes a la obligacion de
mantener durante la ejecucion del contrato y terminacién a satisfaccion del Fondo de Desarrollo Local de San
Cristobal, todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operario
que se requieran. NOTA 8: El Proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del
orden distrital y nacional deberan ser contemplados dentro de los valores de la propuesta. NOTA 9: En caso de
omisién el FONDOQ lo entendera incluido en el valer de la propuesta. Los precios de la propuesta deben
mantenerse en firme a partir de la presentacion de la oferta. NOTA 10: El oferente debe indicar en su oferta que
acepta la forma de pago propuesta por el Fondo de Desarrollo Local. Seran de cargo del proponente todos los
costos asociados a la preparacion y elaboracion de su propuesta. NOTA 11: En caso de que se presente mayor
permanencia en obra por causales no imputables al interventor, se daré aplicacion a lo estipulado en la Ley
1474 de 2011, que en su articulo 85 establece que: ARTICULO. - ARTICULO 85. CONTINUIDAD DE LA
INTERVENTORIA. Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencion a las obligaciones del
objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA SEXTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos que se obliga a efectuar el FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, se haran con cargo al presupuesto de 2018, segin el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 680 del 13 de septiembre de 2018 expedido por el responsable
dei presupuesto, por ei valor de: QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES PESOS MICTE (§ 571.000.
000.00). CLAUSULA SEPTIMA. -REGIMEN DE GARANTIAS.EI CONTRATISTA,se obliga, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Reglamentario 4828 del 24 de Diciembre de 2008 a constituir por su cuenta y presentar
a favor del FONDQ DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTORAL NIT 800.0000.081 -9 v a satisfaccion del
mismo,de conformidad con lo establecido en el Estatuto general de Contratacion y deméas normas legales que
rigen la materia, una Garantia Unica, expedida por una compafiia de seguros o entidad bancaria legaimente
establecida en Colombia o los deméas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados, cuyo objeto es
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, con el siguiente
amparo: Por lo anterior planteado y de conformidad con lo establecido en el articulo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de
2007, en concordancia con la seccién 3, ‘Carantias’, subseccibn 1 “Generalidades”, articulo 2.2.4.2.3.4.4 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015, el contratista se compromete a constituir, a favor del FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, Nit No. 899.9999.061-9, la Garantia del Contrato de los
siguientes amparos: : a) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, un amparo
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y seis
(6) meses més. b) CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: EL CONTRATISTA constituira una garantia
de caiidad de ios trabajos o servicios reaiizados, que garaniice ios servicios o, si es ei caso, ios métodos,
procedimientos y labores implantados por EL CONTRATISTA puedan aplicarse correctamente y a cabalidad,
equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la duracion del contrato y Cinco (5)
afios mas, contados a partir de la fecha de recibo de los servicios y/o bienes contratados. ¢) PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL: Equivalente al Cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, y con una duracion de igual al
plazo de ejecucion del contrato y tres (3) aflos méas. d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
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Cubriré al Fondo de Desarrollo Local de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan en
desarrolio del contrato. Equivalente al 200 SMMLV con una vigencia igual a la duracion del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacién del contrato. Asi mismo, los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del
coniraio segun ei acta de iiquidacion dei coniraio. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya necesidad
de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del presente contrato, o en cualquier otro evento, el contratista
se obliga a modificar la Garantia de acuerdo con las normas legales vigentes. PARAGRAFO TERCERO: La
péliza a que se refiere esta clausula debe presentarse en EL FONDO vy requiere la aprobacion del mismo.
PARAGRAFO CUARTO: Las garantias no podran ser canceladas sin la autorizacion por escrito por parte del
Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal y el contratista debera cumplir con todos los requisitos para
mantener vigentes las garantias o seguros otorgados a favor del Fondo. PARAGRAFO QUINTO: EL
CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantias o seguros a que
se refiere esta clausula. Por lo cual el CONTRATISTA debers mantener vigentes las garantias a que se refiere
esta clausula y serd de su cargo el pago de todas las primas y demés erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciones que se impongan. PARAGRAFO SEXTO: El hecho de la constitucion de estos amparos, no exonera
al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. CLAUSULA
OCTAVA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en
virtud de! contrato que se suscriba, de conformidad con el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, el FONDO tendra
la facultad de imponerle multas AL CONTRATISTA, asi: A. MULTAS LEGALES. A. Por incumplimiento en los
Términos de Legalizacion del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el
contrato los documentos necesarios para la legalizacion del mismo se causara una multa de (5) salarios
minimos legales mensuales vigentes, por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién. B. Por Incumplimiento en la Constitucion y Mantenimiento de las Garantias:
Por no mantener en vigor, renovar, prorregar, corregir ¢ adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la clausula correspondiente, se causara una multa equivalente a tres (3) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion, previo requerimiento del interventor o del FONDO. Si pasaren méas de treinta
(30) dias calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones, el FONDO podra declarar la
caducidad del contrato. B. MULTAS TECNICAS. A Por incumplimiento en la disposicién de elementos, equipos,
y personal: Si el CONTRATISTA no dispone de los elementos, equipos y personal, y demés insumos necesarios
para la iniciacion de los servicios requeridos en la forma y plazo estipulados, se causara una multa de tres (3)
salarios minimos legales mensuales vigentes por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacion. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario. sin que el
CONTRATISTA haya cumplido con esta obligacion, el FONDO podra declarar la caducidad del contrato. B. Por
Incumplimiento en las Especificaciones Técnicas contenidas en anexo técnico 1: Si durante la ejecucion del
contrato el CONTRATISTA incumpliere con las especificaciones técnicas del contrato, se causara una multa
diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes. Si pasaren mas de treinta (30) dias
calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido con esta obligacion, el FONDO podra declarar la caducidad
del contrato. C. MULTAS GENERALES. Por Incumplimiento de las Obligaciones de Seauridad Social Intearal v
Parafiscales: De acuerdo con lo estipulado en la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, el incumplimiento por
parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, SENA e ICBF) sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el
cumplimiento,previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora y de
acuerdo con lo estipulado en el articulo 5 de la ley 828 de 2003, las sumas que se recauden por concepto de la
multa, en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en salud. se destinaran a la Subcuenta de
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Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantia. Cuando durante la ejecucion del contrato se observe la
persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dara aplicacion a la clausula
excepcional de caducidad administrativa. CLAUSULA OCTAVA.- CADUCIDAD. Cuando se den las causales
para ello el FONDO declarara Ia caducndad admlmstrahva de este contrato de acuerdo con Io prevusto en el

aaaaaaaa

incumplimiento total del contrato, el CONTRATISTA pagara al FONDO, a titulo de pena pecuniaria, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al FONDO. El valor
pagado como clausula penal no es 6bice para demandar, ante el juez del contrato, la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de esta clausula penal se descontara
de los pagos pendientes a favor del CONTRATISTA, o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiente de la garantia dnica CLAUSULA DECIMA.- TERMINACION Este contrato se dara por terminado
en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen
perjuicios a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una
prorroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion. PARAGRAFO: La
terminacion anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos
de terminacion, se procedera a liquidar el contrato y al pago proporcional de los servicios efectivamente
suminisirados. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACION: Ei presente contrato se fiquidara dentro de los
CUATRO (4) meses siguientes a la suscripcion del acta de recibo final de obra, de conformidad con lo estipulado
en el articulo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. Si el CONTRATISTA
no se presenta para efectos de la liquidacién del contratn o las partes no llegan a ningiin acuerdo, el FONDO
tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 136 del C.C.A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidacion, ia misma podra ser reaiizada en cualquier tiempo dentro de ios dos afios siguientes al vencimiento
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateraimente, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 136 del C.C.A. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- EXCLUSION DE LA RELACION
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decretos reglamentarios, por lo tanto el CONTRATISTA ejecutara el contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existiré vinculo laboral alguno entre el FONDO vy el
CONTRATISTA, por una parte, y entre FONDO vy el personal que se encuentre al servicio 0 dependencia del
CONTRATISTA, por la otra. Sera obligacion del CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su responsabilidad
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la
gjecucion dei pieseiiie coniiaio de acueido con ia iey y con i0s téimminos conliactuaies gue tenga a bien conveni
el CONTRATISTA con sus empleados, agentes 0 SUBCONTRATISTA(s). Por las razones anteriormente
expuestas, el FONDO se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumiré el
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al FONDO de las mismas. Lo pactado en esta clausula se hara
constar expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la
ejecucion de este contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El
CONIRAIISIA, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades
que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicios a la administracion o a
terceros, en log términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.CLAUSULA DECIMA CUARTA.- FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO. En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir, que
impidan total o parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraidas por el presente
contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones seré prorrogado en un plazo igual al que duren tales
circunstancias hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no
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pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberéd nofificar por escrito a la otra parte,
inmediatamente al surgimiento y a la terminacién de dichas condiciones. Tal aviso debe enviarse a la ofra parte
por comunicacion escrita, dentro de los diez (10) dias siguientes a partir de la fecha del comienzo de dicha
circunstancias. Dentro de un plazo no mayor de veinte (20) dias desde la fecha de tal aviso, la parte afectada
por ia fuerza mayor o caso foriuito debera enviar una caria ceriificada anexando ei documenio de ia auioridad
competente en el cual se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo,
de ser ello procedente, excepto en el evento en que se trate de hechos notorios de publico conocimiento.
Durante el periodo en que persistan las circunstancias arriba mencionadas, las partes estén obligadas a tomar
las medidas necesarias para reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada por tales
circunstancias, que no le haya sido posible cumplir con las obligaciones contractuales, debe informar
periodicamente a la otra parte sobre el estado en que esta transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si
estas circunstancias duran mas de seis (6) meses, las partes deberan ponerse de acuerdo con el fin de adecuar
las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten. CLAUSULA DECIMA QUINTA -
INTERVENTORIA Y SUPERVISION PARA EL CONTROL DE EJECUCION De conformidad con las
disposiciones sefialadas en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y lo previsto en el articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011, y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato que resulte del presente proceso de
contratacion que es de consultoria EL FONDO asignara Apoyo Supervision para que realice el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a dicho contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.-
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA, declara bajo juramento no hallarse incurso en
ninguna inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con la Entidad de conformidad con la normatividad
vigente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONFLICTOS: En los casos en que el presente
contrato no establezca otro plazo, cuando surja una controversia con ocasion del mismo, las Partes trataran de
llegar a un acuerdo al respecto dentro de los treinta (30) dias siguientes a la notificacion de una Parte a la otra
del motivo de la controversia, plazo que se podré prorrogar de comun acuerdo por las Partes. La etapa de
arreglo dirscto serd inicialmente promovida y adelantada por los representantes legales de cada una de las
Partes, quienes intentaran, de manera répida y oportuna, llegar a un acuerdo que resuelva la controversia. En
caso de no ser esto posible, dentro de los diez (10) dias siguientes los representantes legales de cada una de
las Partes integraran un Comité de Convivencia, en el cual tendréan asiento dos representantes del mas alto nivel
de cada una de las Partes, con facultades suficientes para alcanzar un acuerdo, quienes en un plazo maximo De
treinta (30) dias buscaran resolver de manera definitiva la diferencia. En todo caso, previo a darse el tramite
ostablecido en esta cléusula y los pliegos, podra acudirse a la jurisdiccién contenciosa en el tramite legal
respectivo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.-SUSPENSION El plazo de ejecucién del contrato podra
suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su
ejecucion, cuya existencia corresponde calificar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL. b)
Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad ni deriven mayores costos para
ésta. La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la suspension EL
CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantia en proporcion al término de la
suspension. El término de la suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato. CLAUSULA
DECIMA NOVENA - INDEMNIDAD. Sin perjuicio de lo consignado en los Pliegos de condiciones frente al
asunto, EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO de los reclamos, demandas. acciones legales v
costas que surjan con ocasion del uso de patentes, disefios, invenciones o derechos de autor que sean
utilizados para la ejecucion del contrato y que sean propiedad de terceros. Se consideraran hechos imputables
al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, SUBCONTRATISTA(s) o
proveedores, asi como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o
causen incumplimientos. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales
contra el FONDO vy que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste
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sera notificado, obligandose a mantener indemne al FONDO y a responder por dichas reclamaciones y todos los
costos que se generen. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al FONDO le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucion del presente contrato, por hechos que en los términos del
mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el FONDO repetird contra éste, correspondiendo al
CONTRATISTA efeciuar ei pago a nombre de ia Eniidad o en su defecio remboisar io pagado. Ei acio
administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el presente
contrato titulo ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA.- CESION: EI CONTRATISTA s6lo podra ceder el presente
contrato a terceros, con la autorizacion previa, expresa y escrita del FONDO, autorizacién que en todo caso se
podra otorgar cuando la cesion sea hecha a una persona que tenga iguales o mejores indicadores de
experiencia de la exigida en el Pliego de Condiciones utilizado para la seleccion del CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACION EI CONTRATISTA podra subcontratar
Parcialmente la ejecucion del contrato con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad
para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, ef CONTRATISTA continuara siendo el
anico responsable ante el FONDO por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el FONDO se reserva el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los)
SUBCONTRATISTA(es) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS. Todos los
impuestos que se causen por razén de la suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del contrato, con
excepeion de los que estrictamente correspondan al FONDO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En
materia de Impuestos, el FONDO efectuara a las cuentas o facturas del CONTRATISTA las retenciones que
establezca la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberan ser
tramitadas por éste ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alauna o costo para el
FONDO.CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DOCUMENTOS Hacen parte integrante del presente contrato los
siguientes documentos: a) Los estudios previos o justificacion b) El certificado de disponibilidad presupuestal y el
registro presupuestal. ¢) Los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demas actos que se produzcan en
desarrollo del objeto del contrato VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO El plazo, valor o
demas condiciones contractuales sélo podran variarse mediante modificaciones contractuales suscritas por las
partes. Sin la autorizacién del FONDO, previo concepto de la interventoria 0 de la supervision, seadn
corresponda, EL contratista no podra apartarse de las condiciones y especificaciones contractuales que le
resultan exigibles en virtud del Contrato. En el evento en que lo haga perdera el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte de la modificacion y seré responsable de los dafios por
esa accion le cause a EL FONDO, sin perjuicio de la obligacion de ejecutar el Contrato en las condiciones
previstas. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- VEEDURIA: Este contrato esta sujeto a la vigilancia y control
ciudadano, en los términos que sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993.CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.-
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION Este contrato se entiende perfeccionado con la firma
de las partes. Para su Legalizacion y Ejecucion deben cumplirse los siguientes requisitos: 1.- Por parte del
CONTRATISTA: a.) Constitucion de ia garantia. 2.- Por parte dei FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL: a.) La expedicion del registro presupuestal, b.) Aprobacién de la garantia, c.) Acta de inicio
debidamente suscrita entre las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- REGIMEN LEGAL APLICABLE Y

JURISDICCION: Ecte contrate se rige por 2 Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decratos reglamentarios y
a falta de regulacion expresa por las normas de los Codigos de Comercio y Civil Colombiano, asi como todo el
marco legal establecido en los pliegos de condiciones definitivo. Las eventuales controversias que surjan de la
celebracion, ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato seran competencia de la jurisdiccion contencioso
administrativa. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA DOMICILIO CONTRACTUAL Para todos los efectos legales y

contractuales el domicilio contractual sera en la Calle 18 N° 4 - 91 oficina 307de la ciudad de Bogota D.C.
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Para constancia se firma en Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de 2018.

EL FONDO EL CONTRATISTA

£,

JOSE IGNACIO G Z BOLIVAR OSCAR JULIAN
ALCALDE LOCAL PE SAN CRISTOBAL R/L DE CONSO

ICOD 2018

Proyecto: Aleyra Capera Rodriguez — Abogada Apoyo Contratacion FDLSC
Reviso: Jairo Rodriguez Valderrama — Profesional Especializado Apoyo al Despacho FDLSC '?



