

Items de Pago y Capítulos con IPCs 2016(0.000) y 2017(0.000)

Codigo	Nombre	UMe	Precio Unitari	Prec Uni Merc	I	H Entr	Ult Actu	Modific Por	Precio unitari	Precio unitario IPC 2017
102	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS						11:43:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.001	Referenciación obra-Mojones en Concreto	UN	37.808,45		SIN CAMBIOS N		11:43:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002	Sondeos Exploratorios						11:43:27 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.001	Barrenos manuales	M	7.861,58		CAMBIO EN E P		11:43:28 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.002	Sondeos con equipo percusión y lavado						11:43:29 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.002.0	De 0 a 5 m profundidad	M	19.441,80		CAMBIO EN E P		11:43:30 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.002.0	De 5.01 a 10 m profundidad	M	31.619,25		CAMBIO EN E P		11:43:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.002.0	De 5.01 a 10m prof-incluye laboratorio	M	80.534,08		CAMBIO EN E P		11:43:32 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.003	Sondeos con equipos rotación						11:43:33 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.003.0	De 0 a 5 m profundidad	M	38.545,81		SIN CAMBIOS P		11:43:34 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
102.002.003.0	De 5.01 a 10 m de profundidad	M	46.583,21		SIN CAMBIOS P		11:43:35 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
103	IMPACTO URBANO						11:43:36 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
103.001	Impacto Urbano	GLB	1.000.000,00		SIN CAMBIOS N		11:43:37 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT						11:43:38 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001	Excavaciones						11:43:39 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.001	Excavacion red <=12" protecc temp H<=3m	M3	74.253,84		CAMBIO EN E N		11:43:41 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.003	Excavacion red >36" protecc temp H<=3	M3	111.578,82		CAMBIO EN E N		11:43:42 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.004	Excavacion canal incluye protecc temp	M3	5.743,34		CAMBIO EN E N		11:43:43 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.005	Excavacion pondaje incluye protecc temp	M3	6.172,98		CAMBIO EN E N		11:43:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.006	Excavacion boxculvert incluye protecc Temp	M3	58.888,20		CAMBIO EN E N		11:43:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	66.272,80		CAMBIO EN E N		11:43:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.008	Excavacion miscelánea <2m3 + prote temp	M3	4.107,33		CAMBIO EN U N		11:43:47 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.009	Excavacion red <=12" H>3m	M3	100.342,07		CAMBIO EN E P		11:43:48 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.010	Excavacion red <=12" protecc temp H<=3m	M3	46.622,94		CAMBIO EN E P		11:43:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.012	Excavac boxculvert+protecc H>3m	M3	68.321,03		CAMBIO EN E P		11:43:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.013	Excavac estructura+protecc H>3m	M3	29.068,19		CAMBIO EN U P		11:43:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.014	Excavaciones redes 12a36" H>3m	M3	93.057,00		CAMBIO EN E P		11:43:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.015	Excavaciones para redes >36" H>3m	M3	120.572,42		CAMBIO EN E P		11:43:55 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.016	Excavac boxculvert (condición crítica)	M3	71.354,97		CAMBIO EN E P		11:43:56 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.017	Excavac estructura (condición crítica)	M3	73.361,93		CAMBIO EN E P		11:43:57 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.018	Excavacion Manual	M3	20.530,69		SIN CAMBIOS P		11:43:58 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.001.019	Excavac Manual Incluye protecc temp H>3m	M3	31.012,19		CAMBIO EN E P		11:43:59 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.002	Demoliciones						11:44:00 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3	31.959,96		CAMBIO EN E N		11:44:01 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.002.002	Demolic escomb adecuat terren hasta 50cm	M2	28.749,18		CAMBIO EN E N		11:44:02 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.002.003	Demolicion caja mampostería para válvula	UN	39.913,53		CAMBIO EN E N		11:44:03 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.002.004	Demolic. vivienda bodega estruct metálic	M2	43.062,48		CAMBIO EN E N		11:44:04 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.002.005	Demolic estruct concreto disco diamantad	M3	496.008,13		CAMBIO EN E P		11:44:05 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.003	Traslado estructuras						11:44:06 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.003.001	Traslado de estructuras	GLB	1.000.000,00		SIN CAMBIOS N		11:44:07 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.004	Traslado cerramientos						11:44:08 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.004.001	Traslado cerramiento en malla eslabonada	M	20.769,35		SIN CAMBIOS N		11:44:09 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.004.002	Traslado cerramiento muros en ladrillo	M	22.779,68		CAMBIO EN E N		11:44:10 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.004.003	Traslado cerramiento en alambre púas	M	19.324,35		CAMBIO EN E N		11:44:11 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.004.004	Traslado cerramiento estructura metálica	M	22.123,16		SIN CAMBIOS N		11:44:12 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
104.004.005	Traslado cerramiento en rejilla metálica	M	22.123,16		CAMBIO EN E N		11:44:13 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105	ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES						11:44:14 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.001	Entibado						11:44:15 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.001.001	Entibado discontinuo en madera	M2	38.769,35		SIN CAMBIOS P		11:44:16 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.001.002	Entibado discontn madera soporte metálico	M2	34.176,99		SIN CAMBIOS P		11:44:17 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.001.003	Entibado continuo en madera	M2	54.110,82		SIN CAMBIOS P		11:44:18 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.001.004	Entibado tlnuo madera soporte metálico	M2	41.276,12		CAMBIO EN U P		11:44:20 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.001.005	Entibado continuo en lámina metálica	M2	59.730,30		CAMBIO EN U P		11:44:21 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.002	Tablestaca metálica	M2	127.283,77		CAMBIO EN U P		11:44:22 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
105.003	Cortina pilotes	M2	34.363,16		CAMBIO EN U P		11:44:23 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106	RELLENOS						11:44:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.001	Recebo	M3	66.820,65		CAMBIO EN U N		11:44:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	17.500,39		CAMBIO EN E N		11:44:26 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.003	Sub base granular B-400	M3	66.906,95		CAMBIO EN E N		11:44:27 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.004	Base granular B-600	M3	50.074,29		CAMBIO EN E N		11:44:28 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.005	Piedra partida	M3	76.198,36		CAMBIO EN E N		11:44:29 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.006	Arena						11:44:30 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.006.001	Arena Peña	M3	56.219,73		CAMBIO EN E N		11:44:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.006.002	Arena lavada	M3	68.191,03		CAMBIO EN E P		11:44:32 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.007	Suelos estabilizados						11:44:33 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.007.001	Estabilizado con cal (según diseño)	M3	89.785,63		CAMBIO EN E N		11:44:34 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.007.002	Estabiliz. emulsión asfáltica seg/diseño	M3	120.169,32		CAMBIO EN E N		11:44:35 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.007.003	Estabilizado con cemento (según diseño)	M3	126.082,60		CAMBIO EN E N		11:44:36 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.007.004	Estabilizado con ceniza de alto horno Es	M3	509.270,11		CAMBIO EN E P		11:44:37 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.008	Gravilla	M3	77.848,35		CAMBIO EN E N		11:44:38 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.009	Grava	M3	63.411,40		CAMBIO EN E N		11:44:39 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.01	Relleno mezc gravilla y arena lavada rio	M3	99.160,65		CAMBIO EN E P		11:44:40 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.012	Tierra negra	M3	63.775,74		CAMBIO EN E P		11:44:41 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.013	RECEBO B-200 REPARACIONES PUNTALES EAA	M3	80.991,74		CAMBIO EN E P		12:19:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	119.576,02		P		09:43:01 13.07.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	137.324,92		P		09:45:49 13.07.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES						11:44:42 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.001	Retiro y dispoic. materiales sobrantes	M3	21.772,47		SIN CAMBIOS N		11:44:43 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.002	Retiro-dispoic mat por remocion derrumb	M3	21.772,47		CAMBIO EN U P		11:44:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.003	Cargue, transp dispoic material petróe	M3	21.772,47		CAMBIO EN U P		11:44:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.004	Cargue, trans dispoic mat especial intern	M3	13.732,67		CAMBIO EN U P		11:44:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.005	Retiro disp mat sobrantes acarreo intern	M3	19.359,00		CAMBIO EN U P		11:44:47 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.006	Extendido y secado de solidos	M3	2.220,03		CAMBIO EN E P		11:44:48 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.007	Transpte interno solidos Plantas de trat	M3	1.661,22		CAMBIO EN U P		11:44:50 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.008	Cobertura mezcla suelo-biosólido 50/50	M3	2.155,12		CAMBIO EN E P		11:44:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
107.009	RETIRO MATERIALES REPARA PUNTALES EAA	UN	40.056,56		CAMBIO EN E P		11:44:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS						11:44:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.001	Instalac Concr Baja Resist 7-17.5MPa	M3	95.990,48		SIN CAMBIOS N		11:44:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.002	Instalación Concreto Estructural						11:44:55 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.002.001	Instal Concreto canal acabado s/diseño	M3	260.592,36		SIN CAMBIOS N		11:44:56 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.002.002	Instalación Concreto para pavimentos	M3	61.949,50		SIN CAMBIOS N		11:44:57 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.002.003	Instal Concreto estructura edificación	M3	132.116,98		SIN CAMBIOS N		11:44:58 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.002.										

108.003.001	Sumin-Insta Sello polivinilo 0.10m ancho	M	14.013,30	CAMBIO EN U N	11:45:05 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.003.002	Sumin-Insta Sello polivinilo 0.15m ancho	M	23.017,45	CAMBIO EN U N	11:45:06 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.003.003	Sumin-Insta Sello polivinilo 0.22m ancho	M	38.180,95	CAMBIO EN U N	11:45:07 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.003.004	Sello juntas sellante elastico poliuretano	M	10.391,16	CAMBIO EN U P	11:45:07 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.003.005	Sello juntas conc masilla Plast bitumin	M	6.887,36	CAMBIO EN E P	11:45:08 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.004	Suministro e Instalación Pañetes				11:45:09 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.004.001	Sumin.-Instal. Pañete resist.10,5 MPa	M3	412.773,78	SIN CAMBIOS N	11:45:10 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.004.002	Sumin.-Instal. Pañete resist.14,0 MPa	M3	429.442,53	SIN CAMBIOS N	11:45:10 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.004.003	Sumin.-Instal. Pañete resist.17,5 MPa	M3	479.450,88	SIN CAMBIOS N	11:45:11 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005	Aditivos para concreto y morteros				11:45:12 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.001	Aditivo acelerante fraguado	KG	8.392,33	CAMBIO EN E N	11:45:13 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.002	Aditivo superplastificante	KG	10.101,10	CAMBIO EN E N	11:45:13 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.003	Aditivo incorporador aire	KG	3.268,08	CAMBIO EN E N	11:45:14 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.004	Aditivo retardante fraguado	KG	4.655,49	CAMBIO EN E P	11:45:15 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.005	Aditivo reductor agua	KG	4.442,28	CAMBIO EN E P	11:45:16 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.006	Aditivo plastificante	KG	6.043,93	CAMBIO EN E P	11:45:17 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.007	Aditivo impermeabilizante integral	KG	7.538,46	CAMBIO EN E P	11:45:18 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.008	Aditivo inhibidor pasivador corrosión	KG	31.562,18	CAMBIO EN E P	11:45:19 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.009	Aditivo mejorador adherencia	KG	20.244,54	CAMBIO EN E P	11:45:19 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.005.010	Fibra de Nylon	KG	11.914,93	CAMBIO EN E P	11:45:20 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006	Suministro e Instalación Varillas				11:45:21 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.001	Varillas Corrugadas				11:45:22 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.001.0	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	2.858,85	CAMBIO EN E N	11:45:23 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.001.0	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	2.968,05	SIN CAMBIOS N	11:45:23 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.001.0	Limpieza refuerzo,+ inhibidor corrosion	KG	1.619,03	CAMBIO EN E P	11:45:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.001.0	Limp y recup acero refue inhibidor+epoxi	M	21.661,68	SIN CAMBIOS P	11:45:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.001.0	Sumin instal inhibidor corros por migrac	M2	6.966,21	SIN CAMBIOS P	11:45:26 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.002	Varillas Lisas				11:45:26 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.002.0	Varillas Lisas tipo A 37	KG	2.827,36	SIN CAMBIOS P	11:45:27 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.006.002.0	Varillas Lisas tipo A 60	KG	2.931,36	CAMBIO EN E P	11:45:28 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.007	Suministro-Instalación Malla electrosold	KG	4.291,20	SIN CAMBIOS N	11:45:29 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.008	Sumin e Inst de Concretos especiales				11:45:29 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.008.001	Sumin+inst Conc Alta resist sin retracc	M3	2.477.467,27	CAMBIO EN E P	11:45:30 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.008.003	Mortero repasa sulf reopla autoadhe R.C.	M3	8.390.940,64	SIN CAMBIOS P	11:45:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.009	Mantenim prevent+correctivo estructuras				11:45:32 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.009.001	Rehab+protecc estruc conc abras+quimicos	M2	166.012,74	SIN CAMBIOS P	11:45:33 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.009.002	Refuerzo estructural tejido fibra carbono	M2	333.997,41	SIN CAMBIOS P	11:45:33 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.009.003	Reparacion de cunetas	M2	52.889,19	CONSULTOR/ P	10:32:23 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
108.01	Instalación de Morteros				11:45:34 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.010.004	Instal Mortero resistencia 21MPa	M3	104.340,77	CAMBIO EN E P	11:45:35 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.011	Sumin instal elementos metalic menores				11:45:36 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.011.001	Anclajes para varilla de 3/8"	UN	15.437,16	SIN CAMBIOS P	11:45:37 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sumin e instal ángulo en lámina 2x1/4"***							
	CAMBIOSEN 1:45:3829.04.2009						0,00	
	0,00							
108.011.002	Sumin e instalac de platina de 2x1/4"***	M	14.387,36	SIN CAMBIOS P	11:45:40 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
108.011.004	Sumin e inst de platina inox e=6mm	M2	441.617,53	SIN CAMBIOS P	11:45:40 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109	INSTALACION TUBERIAS				11:45:41 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado				11:45:42 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado				11:45:43 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"***							
	RENDIMIENTOS EN 1:45:4329.04.2009						0,00	
	0,00							
109.001.001.0	Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"***	M	11.948,35	CAMBIO EN E N	11:45:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.001.0	Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	18.817,32	CAMBIO EN E N	11:45:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.001.0	Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"	M	24.462,03	CAMBIO EN E N	11:45:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	APUR 1:45:4729.04.2009						0,00	0,00
	Inst tub flexibles alcant Dn1.10 y 1.20m***							
	CAMBIO EN EL APU Y							
	35.865,87							
	RENDIMIENTOS EN 1:45:4829.04.2009						0,00	
	0,00							
	Inst tub flexibles alcant Dn1.30 y 1.40m***							
	CAMBIO EN EL APU 1:45:4929.04.2009							
	0,00							
	0,00							
	Inst tub flexibles alcant Dn1.50 y 1.60m***							
	CAMBIO EN EL APU 1:45:5029.04.2009							
	0,00							
	0,00							
	Inst tub flexibles alcant Dn1.70 y 1.80m***							
	CAMBIO EN EL APU 1:45:5129.04.2009						0,00	
	0,00							
	0,00							
	Inst tub flexibles alcant Dn 2.00m***						61.252,71	CAMBIO
	EN EL APU 1:45:5129.04.2009						0,00	
	0,00							
	0,00							
	Inst tub flexibles alcant Dn 2.15m***						70.490,47	CAMBIO
	EN EL APU 1:45:5229.04.2009						0,00	
	0,00							
	0,00							
	Inst tub flexibles alcant Dn 2.30m***						80.639,60	CAMBIO
	EN EL APU 1:45:5329.04.2009						0,00	
	0,00							
	0,00							
	Inst tub flexibles alcant Dn 2.45m***						86.367,64	CAMBIO
	EN EL APU 1:45:5429.04.2009						0,00	
	0,00							
	0,00							
109.001.001.0	Inst tub flexibles alcant Dn 2.75m***	M	28.769,92	CAMBIO EN E N	11:45:57 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn20 y 24"	M	35.169,58	CAMBIO EN E N	11:45:58 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn27 y 30"	M	41.529,06	CAMBIO EN E N	11:45:59 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígíd alcant Dn 36" - 1.00 m	M	54.171,35	CAMBIO EN E N	11:46:00 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn1.10 y 1.20m	M	63.242,36	CAMBIO EN E N	11:46:01 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn1.30 y 1.40m	M	70.833,73	CAMBIO EN E N	11:46:02 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn1.50 y 1.60m	M	79.522,49	CAMBIO EN E N	11:46:03 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn1.70 y 1.80m	M	112.984,72	CAMBIO EN E N	11:46:04 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn 2.00m	M	134.113,67	CAMBIO EN E N	11:46:05 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn 2.15m	M	176.700,55	CAMBIO EN E N	11:46:05 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn 2.30m	M	221.567,80	CAMBIO EN E N	11:46:06 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn 2.45m	M	297.831,27	CAMBIO EN E N	11:46:07 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.001.002.0	Inst tub rígidas alcant Dn 2.75m	M	378.973,54	CAMBIO EN E N	11:46:08 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002	Instalación Tuberías acueducto				11:46:09 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.001	Instalación tuberías flexibles acueducto				11:46:10 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"***							
	RENDIMIENTOS EN 1:46:1129.04.2009						3.550,64	CAMBIO EN LOS
	0,00						0,00	
	0,00							
109.002.001.0	Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8"***	M	4.102,93	CAMBIO EN U N	11:46:13 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.001.0	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	6.069,80	SIN CAMBIOS N	11:46:14 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.001.0	Inst tub flexibles acueduct Dn14,16 y18	M	11.193,79	CAMBIO EN E N	11:46:15 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.001.0	Inst tub flexibles acueducto, Dn20 y 24	M	14.527,98	CAMBIO EN E N	11:46:16 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.001.0	Inst tub flexibles acueducto, Dn27 y 30	M	22.380,46	CAMBIO EN E N	11:46:16 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00

Inst tub flexibles acueduct Dn 36"-1.0M 31.021,27AMBIO EN EL										
APUR 1:46:1729.04.2009	4	CIFERNADE	0,00	0,00						
109.002.001.008 Inst tub flexibles acueduct Dn1.10-1.20m										
39.212,57	AMBIO EN EL	APUR 1:46:1829.04.2009	4	CIFERNADE	0,00	0,00				
RENDIMIENTOS										
0,00										
109.002.001.009 Inst tub flexibles acueduct Dn1.30-1.40m										
37.873,47	AMBIO EN EL	APUR 1:46:1929.04.2009	4	CIFERNADE	0,00	0,00				
RENDIMIENTOS										
0,00										
109.002.001.010 Inst tub flexibles acueduct Dn1.50-1.60m										
51.556,06	AMBIO EN EL	APUR 1:46:2029.04.2009	4	CIFERNADE	0,00	0,00				
RENDIMIENTOS										
0,00										
109.002.001.011 Inst tub flexibles acueduct Dn1.70-1.80m										
57.958,78	AMBIO EN EL	APUR 1:46:2129.04.2009	4	CIFERNADE	0,00	0,00				
RENDIMIENTOS										
0,00										
109.002.001.012 Inst tub flexibles acueduct, Dn 2.00m										
67.413,05	AMBIO EN EL	APUR 1:46:2229.04.2009	4	CIFERNADE	0,00	0,00				
RENDIMIENTOS										
0,00										
109.002.002 Instalación tub Semi rígidas										
acueducto Dn1:46:2229.04.2009										
CIFERNADE 0,00										
0,00										
109.002.001.0	109.002.002.001	Inst tub semi rígidas acued Dn8,10,12"	M	8.945,09	CAMBIO EN E N	11:46:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.001	Inst tub semi rígidas acued Dn14,16,18	M	11.119,24	CAMBIO EN E N	11:46:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.002	Inst tub semi rígidas acueducto Dn20,24	M	16.090,28	CAMBIO EN E N	11:46:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.003	Inst tub semi rígidas acueducto Dn27,30	M	19.639,13	CAMBIO EN E N	11:46:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.004	Inst tub semi rígidas acued Dn 36" -1.0m	M	24.377,06	CAMBIO EN E N	11:46:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.005	Inst tub semi rígidas acued Dn1.10,1.20m	M	28.391,38	CAMBIO EN E N	11:46:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.006	Inst tub semi rígidas acued Dn1.30,1.40m	M	33.319,24	CAMBIO EN E N	11:46:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.007	Inst tub semi rígidas acued Dn1.50,1.60m	M	46.656,92	CAMBIO EN E N	11:46:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.008	Inst tub semi rígidas acued Dn1.70,1.80m	M	69.345,16	CAMBIO EN E N	11:46:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.002.0	109.002.002.009	Inst tub semi rígidas acueducto Dn 2.00m	M	83.397,47	CAMBIO EN E N	11:46:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003		Instalación tuberías Rígidas acueducto								
109.002.003.0	109.002.003.001	Inst tub rígidas acueducto, Dn8, 10 y 12	M	18.991,11	SIN CAMBIOS N	11:46:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.002	Inst tub rígidas acueducto Dn14,16 y 18	M	19.481,32	CAMBIO EN E N	11:46:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
Inst tub rígidas acueducto, Dn20 y 24" 25.244,83AMBIO EN EL										
APUR 1:46:3629.04.2009	4	CIFERNADE	0,00	0,00						
109.002.003.0	109.002.003.004	Inst tub rígidas acueducto, Dn27 y 30"	M	40.890,56	CAMBIO EN E N	11:46:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.005	Inst tub rigid acued, Dn 36" - 1.00 m	M	55.274,67	CAMBIO EN E N	11:46:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.006	Inst tub rígidas acueducto Dn1.10,1.20m	M	75.587,79	CAMBIO EN E N	11:46:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.007	Inst tub rígidas acueducto, Dn1.30,1.40m	M	87.626,72	CAMBIO EN E N	11:46:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.008	Inst tub rígidas acueducto, Dn1.50,1.60m	M	107.376,95	CAMBIO EN E N	11:46:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.009	Inst tub rígidas acueducto, Dn1.70,1.80m	M	121.835,36	CAMBIO EN E N	11:46:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.010	Instal tub rígidas acueducto, Dn 2.00m	M	141.637,75	CAMBIO EN E N	11:46:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.002.003.0	109.002.003.011	Inst tub rígidas acueducto, Dn 3, 4-6"	M	13.490,09	CAMBIO EN E N	11:46:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.003		Inst tub acued método excav sin zanja								
109.003.001	109.003.001	Inst tub acued método sin zanja Dn 63mm	M	16.329,12	CAMBIO EN E N	11:46:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.003.002	109.003.002	Inst tub acued método sin zanja Dn 75 mm	M	18.664,63	SIN CAMBIOS N	11:46:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.003.003	109.003.003	Inst tub acued método sin zanja Dn 90 mm	M	19.332,56	CAMBIO EN U N	11:46:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.003.004	109.003.004	Inst tub acued método sin zanja Dn 110mm	M	20.500,31	CAMBIO EN U N	11:46:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.003.005	109.003.005	Inst tub acued método sin zanja Dn 160mm	M	21.847,72	CAMBIO EN U N	11:46:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.003.006	109.003.006	Inst tub acued método sin zanja Dn 200mm	M	23.142,34	SIN CAMBIOS N	11:46:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.003.007	109.003.007	Inst tub acued método sin zanja Dn 250mm	M	25.180,40	SIN CAMBIOS N	11:46:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
109.004		Inst tub dentro túnel liner								
109.005		Instalación empates tubería								
110		PROTECCION TUBERIAS								
110.002		Cárcamo protección								
110.002.001	110.002.001	Cárcamo protección diámetro 8"	M	96.255,16	SIN CAMBIOS N	11:46:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.002	110.002.002	Cárcamo protección diámetro 10"	M	108.021,00	SIN CAMBIOS N	11:46:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.003	110.002.003	Cárcamo protección diámetro 12"	M	125.128,85	SIN CAMBIOS N	11:46:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.004	110.002.004	Cárcamo protección diámetro 14"	M	185.856,83	SIN CAMBIOS N	11:46:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.005	110.002.005	Cárcamo protección diámetro 16"	M	197.253,01	SIN CAMBIOS N	11:46:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.006	110.002.006	Cárcamo protección diámetro 18"	M	219.150,12	SIN CAMBIOS N	11:47:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.007	110.002.007	Cárcamo protección diámetro 20"	M	234.219,47	SIN CAMBIOS N	11:47:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.008	110.002.008	Cárcamo protección diámetro 24"	M	366.105,44	SIN CAMBIOS N	11:47:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.009	110.002.009	Cárcamo protección diámetro 27"	M	414.519,62	SIN CAMBIOS N	11:47:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.010	110.002.010	Cárcamo protección diámetro 30"	M	455.737,23	SIN CAMBIOS P	11:47:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.002.011	110.002.011	Cárcamo de protección diámetro 3 a 6"	M	90.843,25	SIN CAMBIOS P	11:47:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
110.003		Recubrimiento exterior bituminoso	M2	13.440,89	SIN CAMBIOS N	11:47:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111		CONDICIONES PRESENTAC ALTERNAT. TÉCNICAS								
111.001		Sumin-inst-const todo costo red alcant								
111.001.001	111.001.001	Sumin-inst-const todo costo red alcant D8	M	32.473,06	CAMBIO EN E N	11:47:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.002	111.001.002	Sumin-inst-const todo costo red alcant D10	M	44.781,07	CAMBIO EN E N	11:47:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.003	111.001.003	Sumin-inst-const todo costo red alcant D12	M	64.098,53	CAMBIO EN E N	11:47:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.004	111.001.004	Sumin-inst-const todo costo red alcant D14	M	91.249,46	CAMBIO EN E N	11:47:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.005	111.001.005	Sumin-inst-const todo costo red alcant D16	M	103.050,91	CAMBIO EN E N	11:47:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.006	111.001.006	Sumin-inst-const todo costo red alcant D18	M	132.758,35	CAMBIO EN E N	11:47:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.007	111.001.007	Sumin-inst-const todo costo red alcant D20	M	172.728,61	CAMBIO EN E N	11:47:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.008	111.001.008	Sumin-inst-const todo costo red alcant D24	M	318.730,58	CAMBIO EN E N	11:47:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.009	111.001.009	Sumin-inst-const todo costo red alcant D27	M	386.806,58	CAMBIO EN E N	11:47:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.010	111.001.010	Sumin-inst-const todo costo red alcant D30	M	374.304,06	CAMBIO EN E N	11:47:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.011	111.001.011	Sumin-inst-const todo costo red alcant D36	M	595.557,22	CAMBIO EN E N	11:47:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.012	111.001.012	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.0m	M	733.635,35	CAMBIO EN E N	11:47:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.013	111.001.013	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.1m	M	826.554,17	CAMBIO EN E N	11:47:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.014	111.001.014	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.2m	M	955.295,36	CAMBIO EN E N	11:47:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.015	111.001.015	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.3m	M	1.057.000,54	CAMBIO EN E N	11:47:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.016	111.001.016	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.4m	M	1.181.123,73	CAMBIO EN E N	11:47:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.017	111.001.017	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.5m	M	1.308.386,45	CAMBIO EN E N	11:47:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.018	111.001.018	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.6m	M	1.473.373,49	CAMBIO EN E N	11:47:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.019	111.001.019	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.7m	M	1.687.328,91	CAMBIO EN E N	11:47:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.020	111.001.020	Sum-inst-const todo costo red alcant D1.8m	M	1.890.737,72	CAMBIO EN E N	11:47:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.021	111.001.021	Sum-inst-const todo costo red alcant D2.0m	M	2.369.848,67	CAMBIO EN E N	11:47:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.022	111.001.022	Sum-inst-const todo costo red alcant D2.15m	M	2.699.949,55	CAMBIO EN E N	11:47:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.023	111.001.023	Sum-inst-const todo costo red alcant D2.3m	M	3.057.723,95	CAMBIO EN E N	11:47:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.024	111.001.024	Sum-inst-const todo costo red alcant D2.45m	M	3.924.239,82	CAMBIO EN E N	11:47:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.001.025	111.001.025	Sum-inst-const todo costo red alcant D2.75m	M	4.839.240,54	CAMBIO EN E N	11:47:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.002		Sumin-inst-const todo costo red acued								
111.002.001	111.002.001	Sumin-inst-const todo costo red acued D3	M	11.500,45	CAMBIO EN E N	11:47:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.002.002	111.002.002	Sumin-inst-const todo costo red acued D4	M	17.333,64	CAMBIO EN E N	11:47:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00

111.002.010	Sumin-inst-cons todo cost red acued D20	M	473.870,11	CAMBIO EN E N	11:47:39 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
111.002.011	Sumin-inst-cons todo cost red acued D24	M	635.791,21	CAMBIO EN E N	11:47:40 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112	GEOTEXT, GEOCOMPUST GEOMEMBR GEOMALLAS				11:47:42 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.001	Sumin-inst Geotext Estabilizac-Refuerzo				11:47:42 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.001.001	Sumin-instal Geotext Estabil+Refuerz T-1	M2	6.103,60	SIN CAMBIOS N	11:47:43 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.001.002	Sumin-instal Geotext Estabil+Refuerz T-2	M2	7.598,77	SIN CAMBIOS N	11:47:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.002	Sumin-instal Geotextil Filtrac-Drenaje				11:47:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.002.001	Sumin-instal Geotext Filtrac+Dren T-1	M2	7.598,77	SIN CAMBIOS N	11:47:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.002.002	Sumin-instal Geotext Filtrac+Dren T-2	M2	7.598,77	SIN CAMBIOS N	11:47:47 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.003	Sumin.-Instal. Geotextiles Separación				11:47:48 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.003.001	Sumin-instal Geotextiles Separación T-1	M2	6.794,02	SIN CAMBIOS N	11:47:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.003.002	Sumin-instal Geotextiles Separación T-2	M2	7.598,77	SIN CAMBIOS N	11:47:50 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.004	Sumin-inst Geotext Sist Absorción energía				11:47:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.004.001	Sumin-instal Geotext Control Erosión T-1	M2	9.555,70	SIN CAMBIOS N	11:47:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.004.002	Sumin-instal Geotext Control Erosión T-2	M2	6.794,02	SIN CAMBIOS N	11:47:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.005	Sumin-inst. Geotextiles Protección				11:47:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.005.001	Sumin-instal Geotextiles Protección T-1	M2	9.555,70	SIN CAMBIOS N	11:47:55 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
112.006	Tuberías perforadas				11:47:56 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Tub perfor PVC 4", incluidos accesorio		37.850,61					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
112.006.001	Tub perfor PVC 6", incluidos accesorio	M	59.967,89	CAMBIO EN E N	11:47:57 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Tub perfor PVC 8", incluidos accesorio		135.516,58					
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
112.006.003	Tuber perfor PVC 2", inclui accesorios	M	14.389,04	SIN CAMBIOS P	11:47:59 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sumin-instal Geomem PVC Estándar e=0.5mm							
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Sumin-instal Geomem PVC Estánd e=0.75mm							
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Sumin-instal Geomem PVC Estándar e=1.0mm							
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Sumin-instal Geomembrana PVC HR e=0.5mm							
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Sumin-instal Geomembrana PVC HR e=0.75mm							
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Sumin-instal Geomembranas HDPE e=0.75mm							
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Sumin-instal Geomembranas HDPE e=1.00mm							
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
112.007	INSTALACION TUB.DE ACUEDUCTO PROVISIONAL	M	5.457.795,92	SIN CAMBIOS P	11:48:22 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
115	Inst. Tuberías provisionales acueducto				11:48:23 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
115.002	Inst. tubería provisional 63, 75 y 90mm	M	2.171,50	SIN CAMBIOS N	11:48:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
115.002.001	Inst. tubería provisional 110mm	M	2.745,10	SIN CAMBIOS N	11:48:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
115.002.002	Inst. tubería provisional 160mm	M	3.790,35	CAMBIO EN E N	11:48:27 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202	INST HIDRANT-SIST VALV-INST ACCESORIOS				11:48:28 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.001	Inst sist válv red comp/marip CCP HA/HD				11:48:29 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D2"		21.025,11					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
202.001.001	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D3"	UN	22.339,19	SIN CAMBIOS P	11:48:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D4"		25.530,51					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
202.001.003	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D6"	UN	29.785,58	SIN CAMBIOS P	11:48:32 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D8"		35.742,70					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D10"		44.407,72					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D12"		57.095,63					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D16"		66.611,59					
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D20"		99.917,38					
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D24"		133.223,16					
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Inst sist válv red comp/marip cualq mat							
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
202.001.005	Inst sist válv red cualquier mat D2"-4	UN	32.493,36	SIN CAMBIOS N	11:48:40 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst sist válv red cualquier mat D6"-8"		35.742,70					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
202.002.002	Inst sist válv red cualq mat D10"-12"	UN	49.958,68	SIN CAMBIOS N	11:48:42 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.003	Inst sistem Válv purga cualquier mat				11:48:43 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst sist válv purga cualq mat D2"-4"		31.247,85					
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
202.003.001	Inst sist válv purga cualq mat D6"-8"	UN	35.711,83	CAMBIO EN E N	11:48:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Inst sist válv purga cualq mat D10"-12"		58.445,06					
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS						0,00	0,00
	Inst sist válv ventosa cualquier mat							
	CAMBIO EN E N						0,00	0,00
202.003.003	Inst sist válv ventosa cualq mat D2"-4	UN	24.998,28	SIN CAMBIOS N	11:48:48 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00

	Inst sist válv ventosa cualq mat D6"-80N	31.247,85	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
202.004.002	Inst sist válv ventosa cualq mat D10-12	48.704,21	CAMBIO EN E N		11:48:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.005	Instalación Codos				11:48:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.005.001	Instalación Codos Diámetro 16" a 18"	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:48:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.005.002	Instalación Codos Diámetro 20" a 24"	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:48:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.005.003	Instalación Codos Diámetro 30"	49.958,68	SIN CAMBIOS N		11:48:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.005.004	Instalación Codos Diámetro 36"	66.611,59	SIN CAMBIOS N		11:48:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.006	Instalación Yeas				11:48:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.006.001	Instalación Yeas Diámetro 16" a 18"	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:48:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.006.002	Instalación Yeas Diámetro 20" a 24"	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:48:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.006.003	Instalación Yeas Diámetro 30"	57.095,63	SIN CAMBIOS N		11:48:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.006.004	Instalación Yeas Diámetro 36"	104.299,60	CAMBIO EN E N		11:48:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.007	Instalación Tees				11:48:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.007.001	Instalación Tees Diámetro 16" a 18"	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:49:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.007.002	Instalación Tees Diámetro 20" a 24"	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:49:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.007.003	Instalación Tees Diámetro 30"	78.792,75	CAMBIO EN E N		11:49:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.007.004	Instalación Tees Diámetro 36"	107.559,00	CAMBIO EN E N		11:49:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.008	Instalación Ampliaciones y Reducciones				11:49:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.008.001	Instalación Ampliación-Reducción D16-18	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:49:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.008.002	Instalación Ampliación-Reducción D20-24	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:49:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.008.003	Instalación Ampliación y Reducción D30	81.122,32	CAMBIO EN E N		11:49:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.008.004	Instalación Ampliación y Reducción D36	107.559,00	CAMBIO EN E N		11:49:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.009	Instalación Unión Bridada Ciega				11:49:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.009.001	Instalación Unión Bridada Ciega D16-18"	26.644,64	SIN CAMBIOS N		11:49:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.009.002	Instalación Unión Bridada Ciega D20-24"	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:49:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.009.003	Instalación Unión Bridada Ciega D 30"	76.827,85	CAMBIO EN E N		11:49:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.009.004	Instalación Unión Bridada Ciega D 36"	101.546,73	CAMBIO EN E N		11:49:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.01	Instalación Unión Tipo Dresser				11:49:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Instalación Unión Tipo Dresser D16"-180N	39.966,95	CAMBIO EN EL APU	0,00					
202.010.001	Instalación Unión Tipo Dresser D20"-24	57.095,63	SIN CAMBIOS N		11:49:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.010.003	Instalación Unión Tipo Dresser D 30"	79.933,90	CAMBIO EN E N		11:49:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.010.004	Instalación Unión Tipo Dresser D 36"	134.448,75	CAMBIO EN E N		11:49:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.010.005	Instalación Unión Tipo Dresser D 48"	179.265,00	CAMBIO EN E P		11:49:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.010.006	Instalación Unión Tipo Dresser D 60"	250.860,70	CAMBIO EN E P		11:49:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.010.010	Instalación Unión Tipo Dresser D 2,20M	447.610,99	CAMBIO EN E P		11:49:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.011	Instalación Unión Tipo Gibault				11:49:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Instalación Unión Tipo Gibault D16"-180N	30.743,80	CAMBIO EN EL APU	0,00					
202.011.001	Instalación Unión Tipo Gibault D20"-24	39.966,95	CAMBIO EN E N		11:49:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.011.003	Instalación Unión Tipo Gibault D 30"	49.958,68	CAMBIO EN E N		11:49:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.011.004	Instalación Unión Tipo Gibault D 36"	57.095,63	CAMBIO EN E N		11:49:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.012	Instalación Unión Multiuso HD				11:49:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Instalación Unión Multiuso HD, D16"-180N	28.547,83	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
202.012.001	Instalación Unión Multiuso HD, D20"-24	33.305,79	SIN CAMBIOS N		11:49:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.012.003	Instalación Unión Multiuso HD D 30"	49.958,68	SIN CAMBIOS N		11:49:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.012.004	Instalación Unión Multiuso HD D 36"	57.095,63	SIN CAMBIOS N		11:49:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.013	Instalación Niples				11:49:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Instalación Niples Diámetro 16" a 18" M	22.339,19	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
202.013.001	Instalación Niples Diámetro 20" a 24" M	39.966,95	CAMBIO EN E N		11:49:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.013.003	Instalación Niples Diámetro 30" M	57.095,63	CAMBIO EN E N		11:49:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.013.004	Instalación Niples Diámetro 36" M	66.611,59	CAMBIO EN E N		11:49:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.014	Instalación Caja para Válvula				11:49:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Independ de la prof	324.911,78	CAMBIO EN E N		11:49:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.014.002	Inst Caja Válv Andén Independ profundid	270.759,82	CAMBIO EN E N		11:49:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.015	Instalación Hidrantes				11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.015.001	Instalación Hidrantes 3"	51.060,99	SIN CAMBIOS N		11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.015.002	Instalación Hidrantes 4"	59.571,17	SIN CAMBIOS N		11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.015.003	Instalación Hidrantes 6"	71.485,40	SIN CAMBIOS N		11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto				11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.016.001	Instalación Accesorios 3" y 8"	20.831,91	SIN CAMBIOS N		11:49:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.016.002	Instalación Accesorios 10" y 12"	24.998,28	SIN CAMBIOS N		11:49:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Instalación de Accesorios de 1/2" y 3/8" N	1.576,00	CAMBIO EN EL APU	0,00					
202.017	Instalación Cinturones Cierre								
	Instalación bocas acceso en acero								
202.016.003	Instalación bocas acceso en acero D16"	41.529,73	CAMBIO EN E P		11:49:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
202.018.002	Instalación bocas acceso acero D18"	49.407,05	CAMBIO EN E P		11:49:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Instalación bocas acceso en acero D20" N	61.581,60	CAMBIO EN EL APU	0,00					
202.018.003	Instalación bocas acceso en acero D24" N	83.783,43	CAMBIO EN E P		11:49:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Instalación tapa para válvula								
	Tapa válvula tipo común tráfico liviano	86.193,88	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
	Tapa válvula tipo chorote tráfico pesado	183.850,88	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
	Tapa válvula tipo cónica tráfico pesado	98.828,88	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
	Tapa seguridad tipo 1B	394.266,88	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
	Tapa seguridad tipo 2B	78.311,88	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
	Instalación de compuertas								
	Compuerta rectangular e=0.10m	535.015,74	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00					
	Cometas domiciliarias								
	Acueducto								
	Instalación acometida medidor piso								
202.018.005	Cometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	279.166,40	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	0,00	11:49:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00

203.011.001	Acometida Corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	398.116,89	CAMBIO EN E N	11:49:43 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.011.002	Acometida Larga/atrasada 6-20m	UN	416.703,51	CAMBIO EN E N	11:49:43 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.011.003	Acometida Larga/atrasada con gato 6-20m	UN		CAMBIO EN E P	11:49:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.012.001	Inst. acomet totalizadoras cortas/largas				11:49:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.012.002	Cortas 0.0 m hasta 6.0 m en 3/4"	UN	234.638,81	CAMBIO EN E N	11:49:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.012.003	Largas o atrasadas 6 hasta 20m 3/4"	UN	280.388,11	CAMBIO EN E N	11:49:44 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.012.004	Largas/atrasadas 6.0m hasta 20.0m 1" UN	UN	446.678,25	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS	11:49:44 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
203.012.005	Cortas 0.0 m hasta 6.0 m en 1 1/2"	UN	398.775,27	CAMBIO EN E N	11:49:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.012.006	Largas/atrasadas 6-20m 1 1/2"	UN	528.115,15	CAMBIO EN E N	11:49:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.012.007	Cortas 0.0 m hasta 6.0 m en 2"	UN	558.717,12	CAMBIO EN E N	11:49:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.012.008	Largas/atrasadas 6-20 ML en 2"	UN	748.082,22	CAMBIO EN E N	11:49:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.013	Cajas para medidores				11:49:45 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.013.001	Cajas para medidores 1 1/2"	UN	367.431,93	CAMBIO EN E N	11:49:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.013.002	Cajas para medidores 2"	UN	435.763,88	CAMBIO EN E N	11:49:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.013.003	Cajas para medidores 3"	UN	485.444,53	CAMBIO EN E N	11:49:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.013.004	Cajas para medidores 4"	UN	577.832,89	CAMBIO EN E N	11:49:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.013.005	Cajas para medidores 6"	UN	647.151,63	CAMBIO EN E N	11:49:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.014	Instalación medidores				11:49:46 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.014.001	Instalac. medidor 1/2" no incluye acom UN	UN	22.339,19	CAMBIO EN EL APU	11:49:47 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
203.014.002	Instalac. medidor 3/4" no incluye acom UN	UN	22.339,19	CAMBIO EN E N	11:49:47 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.014.003	Instalac. medidor 1" no incluye acom UN	UN	19.465,39	SIN CAMBIOS N	11:49:47 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.015.001	Reparación acometidas acueducto D 1/2" UN	UN	19.465,39	SIN CAMBIOS N	11:49:47 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.016.001	Largas o atrasadas 6 hasta 20m 3/4" UN	UN	426.206,70	CAMBIO EN E P	11:49:47 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.016.002	Largas o atrasadas 6 hasta 20m 3/4" UN	UN	481.604,11	CAMBIO EN E P	11:49:48 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.016.003	Largas/atrasadas 6.0m hasta 20.0m 1" UN	UN	572.944,75	CAMBIO EN E P	11:49:48 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.016.004	Largas/atrasadas 6.0m hasta 20.0m 2" UN	UN		CAMBIO EN EL APU	11:49:48 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
203.016.005	Instalación macro medidores electroman UN	UN	150.377,85	CAMBIO EN E P	11:49:48 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.016.006	Instalación macro medidor 3" UN	UN	227.481,49	CAMBIO EN L P	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.016.007	Instalación macro medidor 4" UN	UN		CAMBIO EN LOS RENDIMIENTOS	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
203.016.008	Instalación macro medidor 6" UN	UN		CAMBIO EN LOS RENDIMIENTOS	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
203.016.009	Instalación macro medidor 12" UN	UN		CAMBIO EN E P	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
203.017.001	Niple Ha_D de 12" L=0.30 m UN	UN		CAMBIO EN E P	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
204	INSTALACION ESTACION REDUCTORA PRESION				11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
204.001	Sumin-Instac estac redu pres+acc cámp+prueb UN	UN	12.471.677,96	SIN CAMBIOS N	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
204.001.002	Sumin-Instac estac redu pres D4" UN	UN	22.468.243,96	SIN CAMBIOS N	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
204.001.003	Sumin-Instac estac redu pres D6" UN	UN		SIN CAMBIOS N	11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
205	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUED.PROVIS.				11:49:49 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
205.001	Inst acometida provis. medidor de 1/2" UN	UN		CAMBIO EN EL APU	11:49:50 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
205.001.001	Acometida corta de 0.0 m a 6.0 m UN	UN	258.056,70	CAMBIO EN EL APU	11:49:50 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
205.001.002	Acometida Larga de 6.0 m hasta 20.0 m UN	UN	259.685,70	CAMBIO EN EL APU	11:49:50 29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	0,00
205.002	Inst. acometida provis. medidor de 3/4" UN	UN	268.896,11	CAMBIO EN E N	11:49:50 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
205.002.001	Acometida corta de 0.0 m hasta 6.0 m UN	UN	314.304,11	CAMBIO EN E N	11:49:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
205.002.002	Acometida Larga de 6.0 m hasta 20.0 m UN	UN		CAMBIO EN E N	11:49:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301	POZOS INSPECCION				11:49:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.001	Placa circular cubierta para pozo UN	UN	26.159,60	SIN CAMBIOS N	11:49:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN	UN	26.159,60	CAMBIO EN E N	11:49:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN	UN	26.159,60	CAMBIO EN E N	11:49:51 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.001.003	Inst plac cub circ D1.0m+arobas 1-2 cóni UN	UN	365.230,25	SIN CAMBIOS P	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.001.004	Placa circular cubierta pozo e=0.25m UN	UN		SIN CAMBIOS N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección				11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m M	M	310.264,63	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.002.002	Cilindro para pozo insp D=1.20 m e=0.37m M	M	427.581,96	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.002.003	Cilindro para pozo insp D1.50m e=0.25m M	M	429.339,02	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.002.004	Cilindro para pozo insp D1.50m e=0.37m M	M	596.369,13	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.002.005	Cilindro para pozo insp D1.80m e=0.37m M	M	536.047,08	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.002.006	Cilindro para pozo insp D1.80m e=0.37m M	M	800.618,51	CAMBIO EN E N	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003	Cámaras Calda				11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.001	En tub concr sin refuerzo anillos caucho UN	UN		SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.001.0	Bajantes en D=8" M	M	501.011,63	SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.001.0	Bajantes en D=12" M	M	555.889,59	SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.001.0	Bajantes en D=16" M	M	894.802,47	SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.002	En tuberías gres, con anillo caucho UN	UN		SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.002.0	Bajantes en D=8" M	M	101.678,69	CAMBIO EN E P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.002.0	Bajantes en D=12" M	M		CAMBIO EN E P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.002.0	Bajantes en D=16" M	M		CAMBIO EN E P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado. UN	UN		SIN CAMBIOS P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.003.0	Bajantes en D=8" M	M	375.535,64	SIN CAMBIOS P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.003.0	Bajantes en D=12" M	M	462.976,99	SIN CAMBIOS P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.003.003.0	Bajantes en D=16" M	M	803.110,09	SIN CAMBIOS P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.004	Base y cañuela UN	UN	618.909,79	SIN CAMBIOS N	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección UN	UN	178.651,18	SIN CAMBIOS N	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabr CR 28Mpa pozo. UN	UN	426.782,93	SIN CAMBIOS N	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.005.002	Inst Cono Redu Fabr instu CR 35Mpa pozo UN	UN		SIN CAMBIOS N	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.006	Tapa para pozo inspección				11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.006.001	Tapa para pozo inspección en concreto UN	UN	74.621,00	CAMBIO EN E N	11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.006.002	Tapa pozo insp Fe fund gris+núcleo conc UN	UN	126.363,00	CAMBIO EN E N	11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
301.007	INST+SUMIN ESCALERA ACCESO ASTM A-36				11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00

301.007.001	ESCALERA DE ACCESO - ASTM A-36 H<=2.00	UN	265.784,00	CAMBIO EN E P	11:49:55 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
301.007.002	ESCALERA ACCESO ASTM A-36 2.00<H<=3.00	UN	398.469,00	CAMBIO EN E P	11:49:55 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
301.007.003	ESCALERA ACCESO ASTM A-36 3.00<H<=4.00	UN	531.403,00	CAMBIO EN E P	11:49:55 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
301.007.004	ESCALERA ACCESO ASTM A-36 4.00<H<=6.00	UN	797.104,00	CAMBIO EN E P	11:49:56 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
301.007.005	Pasos escal gato varilla corrug #6+lancla	UN	10.030,65	CAMBIO EN E P	11:49:56 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
301.007.006	MANIJA ASTM A-36 Galvanizado en caliente	UN	2.409,76	SIN CAMBIOS P	11:49:56 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
301.007.007	Ancl talad+epóx Hilti HIT RE500/Equival	UN	6.645,66	SIN CAMBIOS P	11:49:56 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Anc talad+epóx Hilti HIT RE500/Equi 5/8" 9.838,20 CONSULTORÍA							
	UN 11:49:56 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
301.007.008	Instalación de Ancl talad+epóx Hilti HIT RE500/Equi 1"	UN	16.363,17	CONSULTORÍ/ P	10:32:23 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
301.008.001	Mantenimiento de cámaras de inspección	UN	390.162,39	CAMBIO EN E P	11:49:56 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302	SUMIDEROS							
302.001	SUMIDERO ALCANT COMBINADO-CAJA EN ANDEN	UN	3.894.928,70	APU REVISAD/ N	11:49:57 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.002	SUMIDERO ALCANT COMBINADO-CAJA EN VÍA	UN	3.894.928,70	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.003	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	UN	3.060.874,40	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.004	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN VÍA	UN	3.060.874,40	APU REVISAD/ N	11:49:57 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.005	Sumidero Lateral Tipo SL -100A	UN	1.117.764,33	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.006	Sumidero Lateral Tipo SL -150A	UN	1.613.098,61	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.007	Sumidero Lateral Tipo SL -200A	UN	2.078.569,89	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.008	Sumidero Lateral Tipo SL -250A	UN	2.123.442,31	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.009	Sumidero Transversal ST-1	M	1.047.302,64	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.01	Sumidero Transversal ST-2	M	754.278,11	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
302.011	Sumidero especial	UN	1.869.996,56	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL							
	Inst acometida domiciliaria alcant D8 18.680,83							
	CAMBIO EN E N 11:49:58 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
303.001	Instalación de acometida domiciliaria alcant D8"	M	23.816,42	SIN CAMBIOS N	11:49:58 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Conexión domiciliaria alcantarillado D6 21.946,61							
	CAMBIO EN E N 11:49:58 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
303.003	Reconstrucción de conexión domiciliaria alcantarillado D8	UN	25.474,74	SIN CAMBIOS N	11:49:59 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Reconstruc domociliar alcantarillado D6 228.737,50							
	CAMBIO EN E N 11:49:59 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
303.005	Reconstrucción de domociliar alcantarillado D8	UN	256.875,04	SIN CAMBIOS N	11:49:59 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
303.007	Instalación de acometida alcantarillado D10"	UN	29.769,19	SIN CAMBIOS P	11:49:59 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
303.008	Instalación de acometida alcantarillado D12"	UN	32.926,31	SIN CAMBIOS P	11:49:59 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
303.009	Conexión domiciliaria de alcant.D 10"	UN	31.704,16	SIN CAMBIOS P	11:49:59 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
303.01	Conexión domiciliaria de alcant.D 12"	UN	33.030,98	CAMBIO EN E P	11:49:59 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
304	CÁMARAS/ESTRUCTURAS CONEX. ALCANTARILL.							
304.001	Cámara o estructura conexión Tipo I				11:49:59 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
304.001.001	Cámara o estructura conexión Tipo I 36				11:50:00 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Cámara/estructur conex T-I 36" prof <=3m 25.557.050,94							
	APU 11:50:00 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.001.0	Cámara/estructur conex T-I 36" prof 3-6m	UN	6.176.719,36	SIN CAMBIOS N	11:50:00 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	CAMBIO EN E N 11:50:00 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.002	Cámara/estructura conexión T I 1.00							
	n 11:50:00 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.002.001	Cámara/estructur conex T-I 1,0m prof<=3m							
	5.728.187,66							
	CAMBIO EN E N 11:50:00 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.002.002	Cámara/estructur conex T-I 1,0m prof 3-6m							
	6.560.138,81							
	CAMBIO EN E N 11:50:00 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.002.003	Cámara/estructur conex T-I 1,0m prof 6-9m							
	7.185.649,67							
	CAMBIO EN E N 11:50:01 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.003	Cámara/estructura conexión T I 1.10							
	n 11:50:01 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.003.001	Cámara/estructur conex T-I 1.10m prof<=3m							
	5.918.005,04							
	CAMBIO EN E N 11:50:01 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.003.002	Cámara/estructur conex T-I 1.10m prof 3-6m							
	6.749.956,19							
	CAMBIO EN E N 11:50:01 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.003.003	Cámara/estructur conex T-I 1.10m prof 6-9m							
	7.375.467,05							
	CAMBIO EN E N 11:50:01 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.001.001.0	Cámara/estructur conex T-II 36" prof <=3m 25.458.782,82							
	RENDIMIENTOS 11:50:07 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.001.0	Cámara/estructur conex T-II 36" prof 3-6	UN	7.406.085,43	CAMBIO EN E N	11:50:07 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	RENDIMIENTOS 11:50:07 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.002	Cámara/estructura conexión T II 1.00							
	n 11:50:07 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.002.001	Cámara/estructur conex T-II 1.0m prof<=3m							
	5.532.754,33							
	CAMBIO EN E N 11:50:07 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.002.002	Cámara/estructur conex T-II 1.0m prof 3-6m							
	7.474.604,45							
	CAMBIO EN E N 11:50:07 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.002.003	Cámara/estructur conex T-II 1.0m prof 6-9m							
	10.312.851,22							
	CAMBIO EN E N 11:50:08 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.003	Cámara/estructura conexión T II 1.10							
	n 11:50:08 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.003.001	Cámara/estructur conex T-II 1.10m prof<=3m							
	5.598.988,27							
	CAMBIO EN E N 11:50:08 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.003.002	Cámara/estructur conex T-II 1.10m prof 3-6m							
	7.545.070,64							
	CAMBIO EN E N 11:50:08 29.04.2009 C4CFERNANC 0,00 0,00							
304.002.001.0	Cámara/estructur conex T-II 1.10m prof 6-9m							
	11:50:13 29.04.2009 C4CFERNANC 0,0 0,00							
304.003.001.0	Cámara/estructur conex T-III 36" prof <=3m	UN	5.486.070,88	CAMBIO EN E N	11:50:13 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
304.003.001.0	Cámara/estructur conex T-III 36" prof 3-6m	UN	7.437.734,02	CAMBIO EN E N	11:50:13 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
304.003.001.0	Cámara/estructur conex T-III 36" prof 6-9m	UN	10.276.080,84	CAMBIO EN E N	11:50:13 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
304.003.002	Cámara/estructura conexión T III 1.00 m				11:50:13 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00

304.003.002.0	Cámara/estruc conex T-III 1.0m prof <=3m	UN	5.555.980,48	CAMBIO EN E N	11:50:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.002.0	Cámara/estruc conex T-III 1.0m prof 3-6m	UN	7.739.569,40	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.002.0	Cámara/estruc conex T-III 1.0m prof 6-9m	UN	10.350.002,25	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.003	Cámara/estructura conexión T III 1.10 m				11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.003.0	Cámara/estruc conex T-III 1.1m prof<=3m	UN	5.626.276,33	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.003.0	Cámara/estruc conex T-III 1.1m prof 3-6m	UN	7.807.934,40	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.003.0	Cámara/estruc conex T-III 1.1m prof 6-9m	UN	10.425.570,29	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.004	Cámara/estructura conexión T III 1.20 m				11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.004.0	Cámara/estruc conex T-III 1.20m prof<=3m	UN	5.718.197,01	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.004.0	Cámara/estruc conex T-III 1.2m prof 3-6m	UN	7.573.650,09	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.004.0	Cámara/estruc conex T-III 1.2m prof 6-9m	UN	10.516.909,57	CAMBIO EN E N	11:50:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.005	Cámara/estructura conexión T III 1.30 m				11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.005.0	Cámara/estruc conex T-III 1.3m prof<=3m	UN	5.829.214,52	CAMBIO EN E N	11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.005.0	Cámara/estruc conex T-III 1.3m prof 3-6m	UN	7.791.904,04	CAMBIO EN E N	11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.005.0	Cámara/estruc conex T-III 1.3m prof 6-9m	UN	10.645.625,42	CAMBIO EN E N	11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.006	Cámara/estructura conexión T III 1.40 m				11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.006.0	Cámara/estruc conex T-III 1.4m prof<=3m	UN	5.908.839,38	CAMBIO EN E N	11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.006.0	Cámara/estruc conex T-III 1.4m prof 3-6m	UN	7.873.290,52	CAMBIO EN E N	11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.006.0	Cámara/estruc conex T-III 1.4m prof 6-9m	UN	10.911.311,36	CAMBIO EN E N	11:50:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.007	Cámara/estructura conexión T III 1.50 m				11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.007.0	Cámara/estruc conex T-III 1.50m prof<=3m	UN	5.984.491,10	CAMBIO EN E N	11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.007.0	Cámara/estruc conex T-III 1.5m prof 3-6m	UN	8.152.264,43	CAMBIO EN E N	11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.007.0	Cámara/estruc conex T-III 1.5m prof 6-9m	UN	10.812.235,37	CAMBIO EN E N	11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.008	Cámara/estructura conexión T III 1.70 m				11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.008.0	Cámara/estruc conex T-III 1.70m prof<=3m	UN	6.344.515,32	CAMBIO EN E N	11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.008.0	Cámara/estruc conex T-III 1.8m prof 3-6m	UN	8.295.667,43	CAMBIO EN E N	11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.008.0	Cámara/estruc conex T-III 1.7m prof 6-9m	UN	11.126.415,36	CAMBIO EN E N	11:50:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.009	Cámara/estructura conexión T III 1.80 m				11:50:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.009.0	Cámara/estruc conex T-III 1.80m prof<=3m	UN	6.453.366,35	CAMBIO EN E N	11:50:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.009.0	Cámara/estruc conex T-III 1.8m prof 3-6m	UN	8.411.602,47	CAMBIO EN E N	11:50:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.009.0	Cámara/estruc conex T-III 1.8m prof 6-9m	UN	11.216.070,28	CAMBIO EN E N	11:50:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.010	Cámara/estructura conexión T III 2.00 m				11:50:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.010.0	Cámara/estruc conex T-III 2.00m prof<=3m	UN	6.596.767,35	CAMBIO EN E N	11:50:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.010.0	Cámara/estruc conex T-III 2.0m prof 3-6m	UN	8.555.003,47	CAMBIO EN E N	11:50:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.010.0	Cámara/estruc conex T-III 2.0m prof 6-9m	UN	11.359.471,28	CAMBIO EN E N	11:50:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.011	Cámara/estructura conexión T III 2.15 m				11:50:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.011.0	Cámara/estruc conex T-III 2.15m prof<=3m	UN	6.555.917,78	CAMBIO EN E N	11:50:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.011.0	Cámara/estruc conex T-III 2.15m prof3-6m	UN	8.342.398,63	CAMBIO EN E N	11:50:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.011.0	Cámara/estruc conex T-III 2.15m prof6-9m	UN	11.502.875,28	CAMBIO EN E N	11:50:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.012	Cámara/estructura conexión T III 2.30 m				11:50:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.012.0	Cámara/estruc conex T-III 2.30m prof<=3m	UN	6.811.871,35	CAMBIO EN E N	11:50:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.012.0	Cámara/estruc conex T-III 2.3m prof 3-6m	UN	8.772.603,63	CAMBIO EN E N	11:50:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.003.012.0	Cámara/estruc conex T-III 2.3m prof 6-9m	UN	11.574.575,28	CAMBIO EN E N	11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.004	Cámara o estructura para conex domicilia				11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.004.001	Reparar Cámara-estruc conexión domicilia				11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.004.001.0	Repar en ladr tolete comun e=0,15+Pañete	UN	45.327,67	CAMBIO EN E P	11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
304.004.001.0	Repar en ladr tolete comun e=0,25+Pañete	UN	57.517,76	CAMBIO EN E P	11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN				11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001	Pavimentos				11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.001	Demolición pavimento asfalt. e=variable	M3	46.948,18	CAMBIO EN E N	11:50:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	60.998,76	CAMBIO EN E N	11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.003	Construcción pavimento flexible				11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.003.0	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	767.117,79	CAMBIO EN E N	11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.003.0	Construcción pavimento flexible en MDC-2	M3	725.271,62	CAMBIO EN E N	11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.003.0	Construcción pavimento flexible en MDC-3	M3	723.736,62	CAMBIO EN E N	11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.003.0	Construc pav flexible MDC-1 Rep puntual	M3	784.220,89	CAMBIO EN E P	11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.003.0	Construc pav flexible MDC-3 Rep puntual	M3	745.088,39	CAMBIO EN E P	11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.003.0	Construc pav flexible MDC-2 Rep puntual	M3	746.623,39	CAMBIO EN E P	11:50:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.004	Construcción pavimento rígido				11:50:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.004.0	Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2)	M3	505.308,54	CAMBIO EN E N	11:50:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.004.0	Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	526.640,19	CAMBIO EN E N	11:50:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.001.005	Sello asfáltico	M2	7.509,74	SIN CAMBIOS N	11:50:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002	Andenes				11:50:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.001	Rotura anden concr/granito hasta e=0.12m	M2	11.977,09	SIN CAMBIOS N	11:50:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	19.115,34	SIN CAMBIOS N	11:50:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.003	Construc andenes granito hasta e=0.12m	M2	89.720,91	SIN CAMBIOS N	11:50:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.004	Construcc andene mármol hasta e=0.12m	M2	110.239,70	SIN CAMBIOS N	11:50:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.005	Construcción andenes Tipo B (DAPD)				11:50:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.005.0	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	63.994,28	SIN CAMBIOS P	11:50:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.005.0	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	69.020,76	SIN CAMBIOS P	11:50:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.006	Constr anden tabl pref T-A DAPDsin color	M2	84.158,20	CAMBIO EN E N	11:50:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.008	Rotura andenes en tableta	M2	11.535,49	CAMBIO EN E P	11:50:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.009	Rotura andenes en mármol	M2	24.473,20	CAMBIO EN E P	11:50:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.002.011	CONSTR ANDEN CONCRETO 0.12 REP PUNTUAL	M2	70.049,32	CAMBIO EN E P	11:50:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003	Sardineles				11:50:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	8.765,81	CAMBIO EN E N	11:50:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.002	Construc. barreras ciclorutas T (DAPD)				11:50:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.003	Construcción sardineles concreto 0.35 m	M	55.938,71	SIN CAMBIOS N	11:50:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.004	Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	45.597,79	SIN CAMBIOS N	11:50:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.005	Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)				11:50:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.005.0	Construcción sardinel tipo A-10	M	63.696,54	CAMBIO EN E P	11:50:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.010	Construc. cañuelas prefabricadas T A-120	M	68.475,49	SIN CAMBIOS N	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.003.014	Reparación de sardineles en concreto	M	55.982,32	SIN CAMBIOS P	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004	Vías y andenes en adoquín				11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.001	Retiro/demolición vías y andenes adoquín	M2	10.321,87	SIN CAMBIOS N	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.002	Const/reconst vías-anden adoq conc vehic	M2	41.287,96	SIN CAMBIOS N	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.003	Construcc/reconstruc adoquín concr T-A25	M2	53.227,96	SIN CAMBIOS N	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.004	Const/recons adoquín concret T-A25 color	M2	122.177,96	SIN CAMBIOS N	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.005	Const/recons adoq ladrill 0.26*0.12*0.06	M2	50.452,03	SIN CAMBIOS N	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.006	Const/recons adoq ladrill 0.26*0.06*0.06	M2	58.840,03	SIN CAMBIOS N	11:50:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.007	Const/recon adoq ladrill T-corbatin/simil	M2	41.866,03	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.004.008	Const/recons adoq ladrill 0.20*0.10*0.06	M2	51.227,96	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.005	Pisos				11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.005.001	Rotura pisos en piedra	M2	14.380,73	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.005.002	Construcción piso en piedra	M2	65.104,88	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.006	Senderos y Plazoletas				11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.006.001	Construcción rampa tipo A (B10)	UN	759.549,26	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.006.002	Construcción rampa tipo B (B12)	UN	303.072,90	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.006.003	Construc. contenedores raices T A (B20)	UN	321.016,75	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
401.006.004	Construc. contenedores raices T B (B25)	UN	428.890,06	SIN CAMBIOS N	11:50:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
402	CERRAMIENTOS PERMANENTES				11:50:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
402.001	Cerramientos en malla eslabonada				11:50:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
402.001.001	Cerram malla eslabon								

402.003	Cerramientos en alambre púas	M	38.589,52	SIN CAMBIOS	N	11:50:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	403 MOBILIARIO URBANO					11:50:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.002	Sumin.-Instal. Banca concreto Tipo M-30	UN	500.605,69	CAMBIO EN E	N	11:50:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.003	Sumin.-Instal. Banca concreto Tipo M-31	UN	278.151,69	CAMBIO EN E	N	11:50:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.004	Sumin.-Instal. Banca concreto Tipo M-40	UN	146.184,87	CAMBIO EN E	N	11:50:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.006	Sumin-instal Bolardos concreto Tipo M-60	UN	105.667,25	CAMBIO EN E	N	11:50:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.007	Sumin-instal Bolardos concreto Tipo M-61	UN	93.808,25	CAMBIO EN E	N	11:50:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.01	Sumin. e instalación Barandas Tipo M-80	M	272.786,08	SIN CAMBIOS	N	11:50:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.012	Sumin-inst. Protector árbol Tipo M-90	UN	548.940,68	CAMBIO EN E	N	11:50:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.013	Sumin-inst. Protector árbol Tipo M-91	UN	162.130,19	CAMBIO EN E	N	11:50:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
403.016	Sumin. e instalación Caneca Tipo M-120	UN	292.236,36	CAMBIO EN E	N	11:50:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	404 OBRAS COMPLEMENTARIAS					11:50:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.001	Reconstrucción banco ducto cable teléf.					11:50:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Reconstr bancos cabi teléf D=4" 1 ducto		9.855,96	CAMBIO EN EL APU Y						
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
	04.002 Reconstr bancos duct energía eléctr									
	D=4" 1 ducto		0,00							
404.001.001	Reconstr bancos duct energía D4 1 duc	M	9.855,96	CAMBIO EN EL APU Y	N	09:52:31	06.10.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
404.002.002	Reconstr bancos duct energía D4" 6 duc	M	59.204,38	CAMBIO EN E	N	11:50:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Reconstr bancos duct energía D4" 8 duc		78.834,33	CAMBIO EN EL APU Y						
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
404.002.004	Reconstr bancos duct energía D4" 22 du	M	216.904,34	CAMBIO EN E	N	11:50:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
	04.003 Rotura cajas para cables energía									
	eléctrc		0,00		0,00					
	04.003.001 Rotura caja cable energ eléct sencilla		64.781,16	CAMBIO EN EL						
	APU Y RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
	04.003.002 Rotura caja cable energ eléct doble		129.562,32	CAMBIO EN EL						
	APU Y RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
	04.004 Reconstruc caja cables energía									
	eléctrc		0,00		0,00					
	04.004.001 Reconstr caja cable energ eléct sencilla		326.221,49	CONSULTORÍA						
	UN		0,00		0,00					
	04.004.002 Reconstr caja cable energ eléct doble		874.860,25	CONSULTORÍA						
	UN		0,00		0,00					
	04.005 Rotura ductos y cajas semaforización									
	0,00		0,00							
	04.005.001 Rotura ductos-cajas semaforizac. Ductos									
	6.478,12			CAMBIO EN EL APU Y						
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
	04.005.002 Rotura ducto y caja semaforiza Caja paso									
	49.923,39			CAMBIO EN EL APU Y						
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
404.002.006	Reconstruc ductos y cajas	M	902.665,58	CONSULTOR/	P	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
404.007.002	Reconstrucción tuberías gas 3/4"	M	903.287,58	CAMBIO EN E	N	11:50:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.007.003	Reconstrucción tuberías gas 1"	M	906.190,58	CONSULTOR/	P	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	404.01 Cunetas o canaletas prefabricadas					11:50:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.010.001	Cuneta/canaleta prefabri secc triangular	M	38.930,33	CAMBIO EN E	N	11:50:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.010.002	Cuneta/canalet prefabric secc semicircul	M	24.163,33	CAMBIO EN E	N	11:50:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.010.003	Cuneta/canaleta prefab secc rectangular	M	38.930,33	CAMBIO EN E	N	11:50:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.010.004	Sardinel-cuneta prefabricado	M	33.816,33	CAMBIO EN E	N	11:50:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	404.011 Muros					11:50:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.011.001	Muros en ladrillo precocido 0.15m	M2	50.223,13	CAMBIO EN E	N	11:50:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.011.002	Muros en ladrillo precocido 0.25m	M2	96.114,11	CAMBIO EN E	N	11:50:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.011.003	Muros en piedra	M2	68.776,38	CAMBIO EN E	N	11:50:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	404.012 Gaviones					11:50:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.013	Muro en tierra mecánica/te estabilizada	M3	129.831,26	SIN CAMBIOS	N	11:50:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	404.014 Sumin e instal tub perforadas filtros					11:50:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Tub perforad concr 8" includ accessor		138.250,30	CAMBIO EN EL APU Y						
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
404.014.001	Tub perforad concr 10" includ accessor	M	208.193,95	CAMBIO EN E	N	11:50:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
	04.015 Recubr piedra pegada canal cuneta protec		107.802,49	CAMBIO EN EL APU Y						
	CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOS		0,00							
	0,00									
	04.016 Remoción tuberías acueducto									
	0,00		0,00							
	04.017 Localización tuberías acueducto									
	0,00		0,00							
	04.018 Remoción tuberías alcantarillado									
	0,00		0,00							
	04.019 Localización tuberías alcantarillado									
	0,00		0,00							
	04.020 Rotura bancos ductos cables teléfono									
	0,00		0,00							
	04.020.001 Rotura Bancos Ductos Cables Teléfono		6.478,12	CONSULTORIA						
	UN		0,00		0,00					
	04.022 Rotura caja-cámara telecomu-transm									
	dato		0,00							
	0,00									
	04.022.001 Rotura Caja-Cámara Telecomu-Transm Dat									
	107.808,32			CONSULTORIA UN						
	0,00			0,00						
	04.023 Recons caja-cámara telecom-transmis									
	dato		0,00		0,00					
	0,00									
	04.023.001 Reconst Caja-Cámara Telecom-Transm Dat									
404.014.003	537.577,47			CONSULTORIA UN						
	0,00			0,00						
404.024.001	Rotura Banco Ducto Energía Eléctrc D4"	M	6.478,12	CONSULTOR/	P	11:51:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	404.027 Pañetes para mampostería					16:33:57	27.01.2015	AFUEL	0,0	0,00
404.027.001	Pañete común espesor 1.5 cm	M2	15.522,38	CAMBIO EN E	P	11:51:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
404.027.002	Pañete Impermeabilizado 1.5 cm	M2	17.605,28	CAMBIO EN E	P	11:51:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	404.028 Tela Geotextil no tejido	M2		SIN CAMBIOS	P	11:51:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	501 LAVAD-IMPERMEAB TANQUE ALMAC AGUA POTAB					11:51:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	501.001 Lavado y desinfección tanque	M2	2.657,24	SIN CAMBIOS	N	11:51:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	501.002 Relleno de fiuras con sellante elástico	ML		CAMBIO EN E	P	11:51:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	501.003 Tratamiento hormigueros	M2		CAMBIO EN E	P	11:51:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	501.004 Mediascañas	M2		CAMBIO EN E	P	11:51:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	501.005 Taponamiento filtraciones puntuales	KG		CAMBIO EN E	P	11:51:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00

501.006	Inyección grietas sin movimiento	KG		CAMBIO EN E P	11:51:10	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.007	Impermeabilización				11:51:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.007.010	Impermeabil cubierta con acrílico elástico	M2		SIN CAMBIOS P	11:51:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.007.011	Impermeabil cubierta pint reflect alumin	M2		CAMBIO EN E P	11:51:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.008	Preparación de superficies				11:51:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.008.002	Limpeza superf concreto chorro de agua	M2	305,36	CAMBIO EN E P	11:51:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.008.003	Escafric conc estruct muro placa e>=6mm	M2	8.122,79	SIN CAMBIOS P	11:51:16	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.008.004	Escafric conc estruct viga colum e>=6mm	M	5.415,20	SIN CAMBIOS P	11:51:16	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.009	Lavado exterior tanques almacenamiento	M2	1.226,63	SIN CAMBIOS P	11:51:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.01	Prot Recub epóxi sin solv volat e=12mlis	M2	33.647,16	SIN CAMBIOS P	11:51:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
501.011	Lavado-limpieza-desinfección pila	UN	7.043,11	CONSULTORII P	13:46:18	23.01.2015	AFUEL	0,0	0,00
501.012	Lavado-limpieza-desinfección estación	UN	12.315,96	CONSULTORII P	16:19:54	27.01.2015	AFUEL	0,0	0,00
502	INSTALACION MACROMEDIDORES				11:51:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
502.001	Cilindro Cámara enterra Di=1.20m e=0.12m	M	490.951,68	CAMBIO EN E N	11:51:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
502.002	Cilindro Cámara enterra Di=1.20m e=0.25m	M	681.210,72	CAMBIO EN E N	11:51:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
502.004	Sumin-instal medid fijo ultrasónico flujo	UN	16.632.422,89	SIN CAMBIOS N	11:51:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
502.006	Suministro e instalac. Sondas intrusivas	UN	4.918.450,23	SIN CAMBIOS N	11:51:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
502.008	Caja Inspección	UN	209.315,08	CAMBIO EN E N	11:51:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
503	TAPON REVIVIDA ACOM ACUE+REINS MEDI HURTO				11:51:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
503.001	Taponamiento a la red	UN	100.627,23	CAMBIO EN E N	11:51:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
503.002	Revivida	UN	5.372,21	CAMBIO EN E N	11:51:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
503.003	Reinstalación medidor	UN	22.382,07	CAMBIO EN E N	11:51:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
503.004	Taponamiento con dispositivo	UN	14.325,90	CAMBIO EN E N	11:51:19	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
503.005	Retiro medidor	UN	10.744,42	CAMBIO EN E N	11:51:19	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
503.006	Reinstalación medidor por hurto	UN	26.861,05	CAMBIO EN E N	11:51:20	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
504	REVISIONES INTERNA Y EXTERNA				11:51:21	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
504.001	Revisión interna instal domicil acueduct	UN	10.744,42	CAMBIO EN E N	11:51:22	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
504.002	Revisión externa instal domicil acueduct	UN	5.372,21	CAMBIO EN E N	11:51:23	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
505	SUSPENSION Y RECONEXION SERVICIO ACUEDUC				11:51:24	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
505.001	Suspensión - Reconexión servicio	UN	5.372,21	CAMBIO EN E N	11:51:25	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506	REPARACION REDES MATRICES ACUEDUCTO				11:51:26	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero espesor 3/16" D10"								
506.001.001	Instalación parche acero e=3/16" D10"	UN	205.840,68	CAMBIO EN E N	11:51:28	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.001.002	Instalación parche acero e=3/16" D12"	UN	231.122,68	CAMBIO EN E N	11:51:29	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.001.003	Instalación parche acero e=3/16" D14"	UN	276.857,32	CAMBIO EN E N	11:51:30	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=3/16" D16" D18" D20" D22" D24" D26" D28" D30" D32" D34" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.001.004	Instalación parche acero e=3/16" D18"	UN	334.627,85	CAMBIO EN E N	11:51:31	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=3/16" D20" D22" D24" D26" D28" D30" D32" D34" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.001.006	Instalación parche acero e=3/16" D21"	UN	372.489,29	CAMBIO EN E N	11:51:32	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=3/16" D24" D26" D28" D30" D32" D34" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.001.008	Instalación parche acero e=3/16" D27"	UN	472.431,76	CAMBIO EN E N	11:51:34	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=3/16" D30" D32" D34" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.001.010	Instalación parche acero e=3/16" D33"	UN	565.111,30	CAMBIO EN E N	11:51:36	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=3/16" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.001.012	Instalación parche acero espesor 1/4"				11:51:37	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.001	Instalación parche acero e1/4" D tub 20"	UN	338.412,76	CAMBIO EN E N	11:51:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.002	Instalación parche acero e1/4" D tub 21"	UN	370.584,38	CAMBIO EN E N	11:51:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.003	Instalación parche acero e1/4" D tub 24"	UN	369.457,91	CAMBIO EN E N	11:51:40	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.004	Instalación parche acero e1/4" D tub 27"	UN	445.547,22	CAMBIO EN E N	11:51:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.005	Instalación parche acero e1/4" D tub 30"	UN	502.448,51	CAMBIO EN E N	11:51:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.006	Instalación parche acero e1/4" D tub 33"	UN	545.385,63	CAMBIO EN E N	11:51:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.007	Instalación parche acero e1/4" D tub 36"	UN	563.804,83	CAMBIO EN E N	11:51:43	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.008	Instalación parche acero e1/4" D tub 39"	UN	575.916,30	CAMBIO EN E N	11:51:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.009	Instalación parche acero e1/4" D tub 42"	UN	577.655,25	CAMBIO EN E N	11:51:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.010	Instalación parche acero e1/4" D tub 45"	UN	579.592,19	CAMBIO EN E N	11:51:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.002.011	Instalación parche acero e1/4" D tub 48"	UN	579.592,19	CAMBIO EN E N	11:51:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero espesor 5/16" D10" D12" D14" D16" D18" D20" D22" D24" D26" D28" D30" D32" D34" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.003	Instalación parche acero e=5/16" D27"	UN	445.547,22	CAMBIO EN E N	11:51:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=5/16" D30" D32" D34" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.003.002	Instalación parche acero e=5/16" D33"	UN	551.605,37	CAMBIO EN E N	11:51:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=5/16" D36" D38" D40" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.003.004	Instalación parche acero e=5/16" D39"	UN	554.588,78	CAMBIO EN E N	11:51:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=5/16" D42" D44" D46" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.003.006	Instalación parche acero e=5/16" D45"	UN	574.923,42	CAMBIO EN E N	11:51:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=5/16" D48" D50" D52" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.003.008	Instalación parche acero e=5/16" D51"	UN	595.663,58	CAMBIO EN E N	11:51:56	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Instalación parche acero e=5/16" D54" D56" D58" D60" D62" D64" D66" D68" D70" D72" D74" D76" D78" D80" D82" D84" D86" D88" D90" D92" D94" D96" D98" D100"								
506.003.010	Instalación parche acero e=5/16" D57"	UN	620.393,33	CAMBIO EN E N	11:51:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004	Instalación parche acero espesor 3/8"				11:51:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.001	Instalación parche acero e3/8" D tub 27"	UN	445.547,22	CAMBIO EN E N	11:51:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.002	Instalación parche acero e3/8" D tub 30"	UN	502.249,07	CAMBIO EN E N	11:52:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.003	Instalación parche acero e3/8" D tub 33"	UN	551.605,37	CAMBIO EN E N	11:52:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.004	Instalación parche acero e3/8" D tub 36"	UN	554.588,78	CAMBIO EN E N	11:52:02	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.005	Instalación parche acero e3/8" D tub 39"	UN	554.588,78	CAMBIO EN E N	11:52:03	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.006	Instalación parche acero e3/8" D tub 42"	UN	573.926,69	CAMBIO EN E N	11:52:04	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.007	Instalación parche acero e3/8" D tub 45"	UN	586.244,57	CAMBIO EN E N	11:52:05	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.008	Instalación parche acero e3/8" D tub 48"	UN	581.122,61	CAMBIO EN E N	11:52:06	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.009	Instalación parche acero e3/8" D tub 51"	UN	595.663,58	CAMBIO EN E N	11:52:07	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.010	Instalación parche acero e3/8" D tub 54"	UN	603.822,04	CAMBIO EN E N	11:52:08	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.011	Instalación parche acero e3/8" D tub 57"	UN	620.393,33	CAMBIO EN E N	11:52:09	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.004.012	Instalación parche acero e3/8" D tub 60"	UN	933.112,28	CAMBIO EN E N	11:52:10	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.005	Instalación parche acero espesor 1/2"				11:52:10	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.005.001	Instalación parche acero e1/2" D tub 42"	UN	906.643,58	CAMBIO EN E N	11:52:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.006	Instalación cinturón cierre e=3/16"				11:52:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.006.001	Instalación cinturón cierre e3/16" D10"	UN	216.773,81	CAMBIO EN E N	11:52:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.006.002	Instalación cinturón cierre e3/16" D12"	UN	240.172,25	CAMBIO EN E N	11:52:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
506.006.003	Instalación cinturón cierre e3/16" D14"	UN	295.667,95	CAMBIO EN E N	11:52:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00

506.006.004	Instalación cinturón cierre e3/16" D16"	UN	304.765,92	CAMBIO EN E N	11:52:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.005	Instalación cinturón cierre e3/16" D18"	UN	359.664,32	CAMBIO EN E N	11:52:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.006	Instalación cinturón cierre e3/16" D20"	UN	367.386,60	CAMBIO EN E N	11:52:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.007	Instalación cinturón cierre e3/16" D21"	UN	398.484,60	CAMBIO EN E N	11:52:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.008	Instalación cinturón cierre e3/16" D24"	UN	416.169,28	CAMBIO EN E N	11:52:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.009	Instalación cinturón cierre e3/16" D27"	UN	592.052,87	CAMBIO EN E N	11:52:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.010	Instalación cinturón cierre e3/16" D30"	UN	551.725,57	CAMBIO EN E N	11:52:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.011	Instalación cinturón cierre e3/16" D33"	UN	600.771,62	CAMBIO EN E N	11:52:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.006.012	Instalación cinturón cierre e3/16" D36"	UN	619.725,36	CAMBIO EN E N	11:52:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007	Instalación cinturón cierre espesor 1/4				11:52:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.001	Inst cinturón cierre e=1/4" D20"	UN	428.066,00	CAMBIO EN E N	11:52:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.002	Inst cinturón cierre e=1/4" D21"	UN	474.707,63	CAMBIO EN E N	11:52:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.003	Inst cinturón cierre e=1/4" D24"	UN	488.545,35	CAMBIO EN E N	11:52:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.004	Inst cinturón cierre e=1/4" D27"	UN	585.177,04	CAMBIO EN E N	11:52:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.005	Inst cinturón cierre e=1/4" D30"	UN	652.822,25	CAMBIO EN E N	11:52:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.006	Inst cinturón cierre e=1/4" D33"	UN	717.244,49	CAMBIO EN E N	11:52:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.007	Inst cinturón cierre e=1/4" D36"	UN	758.847,07	CAMBIO EN E N	11:52:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.008	Inst cinturón cierre e=1/4" D39"	UN	762.338,84	CAMBIO EN E N	11:52:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.009	Inst cinturón cierre e=1/4" D42"	UN	774.469,84	CAMBIO EN E N	11:52:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.010	Inst cinturón cierre e=1/4" D45"	UN	834.930,55	CAMBIO EN E N	11:52:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.007.011	Inst cinturón cierre e=1/4" D48"	UN	898.609,67	CAMBIO EN E N	11:52:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008	Instalación cinturón cierre e=5/16"				11:52:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.001	Instalación cinturón cierre e5/16" D27"	UN	585.177,04	CAMBIO EN E N	11:52:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.002	Instalación cinturón cierre e5/16" D30"	UN	652.822,25	CAMBIO EN E N	11:52:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.003	Instalación cinturón cierre e5/16" D33"	UN	717.244,49	CAMBIO EN E N	11:52:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.004	Instalación cinturón cierre e5/16" D36"	UN	758.847,07	CAMBIO EN E N	11:52:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.005	Instalación cinturón cierre e5/16" D39"	UN	762.338,84	CAMBIO EN E N	11:52:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.006	Instalación cinturón cierre e5/16" D42"	UN	774.469,84	CAMBIO EN E N	11:52:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.007	Instalación cinturón cierre e5/16" D45"	UN	834.930,55	CAMBIO EN E N	11:52:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.008	Instalación cinturón cierre e5/16" D48"	UN	898.609,67	CAMBIO EN E N	11:52:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.009	Instalación cinturón cierre e5/16" D51"	UN	903.502,46	CAMBIO EN E N	11:52:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.010	Instalación cinturón cierre e5/16" D54"	UN	930.290,77	CAMBIO EN E N	11:52:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.008.011	Instalación cinturón cierre e5/16" D57"	UN	1.010.903,04	CAMBIO EN E N	11:52:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009	Instalación cinturón cierre espesor 3/8				11:52:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.001	Inst cinturón cierre e=3/8" D27"	UN	585.177,04	CAMBIO EN E N	11:52:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.002	Inst cinturón cierre e=3/8" D30"	UN	725.154,34	CAMBIO EN E N	11:52:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.003	Inst cinturón cierre e=3/8" D33"	UN	717.244,49	CAMBIO EN E N	11:52:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.004	Inst cinturón cierre e=3/8" D36"	UN	758.847,07	CAMBIO EN E N	11:52:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.005	Inst cinturón cierre e=3/8" D39"	UN	762.338,84	CAMBIO EN E N	11:52:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.006	Inst cinturón cierre e=3/8" D42"	UN	774.469,84	CAMBIO EN E N	11:52:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.007	Inst cinturón cierre e=3/8" D45"	UN	834.930,55	CAMBIO EN E N	11:52:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.008	Inst cinturón cierre e=3/8" D48"	UN	898.609,67	CAMBIO EN E N	11:52:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.009	Inst cinturón cierre e=3/8" D51"	UN	903.502,46	CAMBIO EN E N	11:52:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.010	Inst cinturón cierre e=3/8" D54"	UN	1.016.527,76	CAMBIO EN E N	11:52:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.011	Inst cinturón cierre e=3/8" D57"	UN	1.010.903,04	CAMBIO EN E N	11:52:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.009.012	Inst cinturón cierre e=3/8" D60"	UN	1.090.509,32	CAMBIO EN E N	11:52:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.01	Instalación cinturón cierre espesor 1/2				11:52:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.010.001	Inst cinturón cierre e=1/2" D42"	UN	825.451,48	CAMBIO EN E N	11:52:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.010.002	Inst cinturón cierre e=1/2" D45"	UN	834.930,55	CAMBIO EN E N	11:52:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.010.003	Inst cinturón cierre e=1/2" D48"	UN	898.609,67	CAMBIO EN E N	11:52:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.010.004	Inst cinturón cierre e=1/2" D51"	UN	903.502,46	CAMBIO EN E N	11:52:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.010.005	Inst cinturón cierre e=1/2" D54"	UN	1.021.855,22	CAMBIO EN E N	11:52:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.010.006	Inst cinturón cierre e=1/2" D57"	UN	1.180.452,23	CAMBIO EN E N	11:53:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.010.007	Inst cinturón cierre e=1/2" D60"	UN	1.090.509,32	CAMBIO EN E N	11:53:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011	Instalación boca acceso				11:53:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.001	Instalación boca acceso D tubo 24"	UN	437.599,92	CAMBIO EN E N	11:53:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.002	Instalación boca acceso D tubo 27"	UN	515.925,62	CAMBIO EN E N	11:53:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.003	Instalación boca acceso D tubo 30"	UN	574.870,78	CAMBIO EN E N	11:53:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.004	Instalación boca acceso D tubo 33"	UN	644.680,07	CAMBIO EN E N	11:53:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.005	Instalación boca acceso D tubo 36"	UN	656.896,58	CAMBIO EN E N	11:53:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.006	Instalación boca acceso D tubo 39"	UN	865.160,70	CAMBIO EN E N	11:53:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.007	Instalación boca acceso D tubo 42"	UN	712.511,91	CAMBIO EN E N	11:53:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.008	Instalación boca acceso D tubo 45"	UN	691.816,09	CAMBIO EN E N	11:53:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.009	Instalación boca acceso D tubo 48"	UN	691.816,09	CAMBIO EN E N	11:53:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.010	Instalación boca acceso D tubo 51"	UN	730.139,59	CAMBIO EN E N	11:53:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.011	Instalación boca acceso D tubo 54"	UN	759.554,12	CAMBIO EN E N	11:53:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.012	Instalación boca acceso D tubo 57"	UN	805.171,43	CAMBIO EN E N	11:53:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.011.013	Instalación boca acceso D tubo 60"	UN	858.698,79	CAMBIO EN E N	11:53:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012	Sellado unión espigo campana tub CCP				11:53:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.001	Sellado unión espigo campan tub CCP D10	UN	374.319,26	CAMBIO EN E N	11:53:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.002	Sellado unión espigo campan tub CCP D12	UN	396.816,41	CAMBIO EN E N	11:53:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.003	Sellado unión espigo campan tub CCP D14	UN	442.173,31	CAMBIO EN E N	11:53:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.004	Sellado unión espigo campan tub CCP D16	UN	442.173,31	CAMBIO EN E N	11:53:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.005	Sellado unión espigo campan tub CCP D18	UN	498.250,12	CAMBIO EN E N	11:53:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.006	Sellado unión espigo campan tub CCP D20	UN	504.109,42	CAMBIO EN E N	11:53:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.007	Sellado unión espigo campan tub CCP D21	UN	548.223,06	CAMBIO EN E N	11:53:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.008	Sellado unión espigo campan tub CCP D24	UN	553.339,45	CAMBIO EN E N	11:53:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.009	Sellado unión espigo campan tub CCP D27	UN	630.067,89	CAMBIO EN E N	11:53:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.010	Sellado unión espigo campan tub CCP D30	UN	693.857,54	CAMBIO EN E N	11:53:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.011	Sellado unión espigo campan tub CCP D33	UN	733.020,35	CAMBIO EN E N	11:53:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.012	Sellado unión espigo campan tub CCP D36	UN	748.127,82	CAMBIO EN E N	11:53:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.013	Sellado unión espigo campan tub CCP D39	UN	759.581,82	CAMBIO EN E N	11:53:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.014	Sellado unión espigo campan tub CCP D42	UN	765.221,36	CAMBIO EN E N	11:53:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.015	Sellado unión espigo campan tub CCP D45	UN	769.816,01	CAMBIO EN E N	11:53:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.016	Sellado unión espigo campan tub CCP D48	UN	783.605,51	CAMBIO EN E N	11:53:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.017	Sellado unión espigo campan tub CCP D51	UN	785.295,21	CAMBIO EN E N	11:53:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.018	Sellado unión espigo campan tub CCP D54	UN	786.038,47	CAMBIO EN E N	11:53:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.019	Sellado unión espigo campan tub CCP D57	UN	791.809,48	CAMBIO EN E N	11:53:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.012.020	Sellado unión espigo campan tub CCP D60	UN	810.570,85	CAMBIO EN E N	11:53:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013	Inst kit repar junt espig camp tub CCP				11:53:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.001	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D10	UN	2.291.455,49	CAMBIO EN E N	11:53:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.002	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D12	UN	2.312.818,74	CAMBIO EN E N	11:53:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.003	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D14	UN	2.821.760,85	CAMBIO EN E N	11:53:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.004	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D16	UN	3.400.334,58	CAMBIO EN E N	11:53:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.005	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D18	UN	3.563.247,38	CAMBIO EN E N	11:53:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.006	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D20	UN	3.624.477,93	CAMBIO EN E N	11:53:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.007	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D21	UN	3.616.880,02	CAMBIO EN E N	11:53:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.008	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D24	UN	3.482.711,28	CAMBIO EN E N	11:53:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.009	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D27	UN	4.086.801,19	CAMBIO EN E N	11:53:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.010	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D30	UN	4.507.986,17	CAMBIO EN E N	11:53:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.013.011	Ins kit repa junt espig camp tub CCP D33	UN	4.713.264,29	CAMBIO EN E N	11:53:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
50									

506.014.001	Inst kit repa junt espi camp tub HA D10	UN	2.717.553,48	CAMBIO EN E N	11:53:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.002	Inst kit repa junt espi camp tub HA D12	UN	2.686.018,51	CAMBIO EN E N	11:53:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.003	Inst kit repa junt espi camp tub HA D14	UN	3.417.500,69	CAMBIO EN E N	11:53:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.004	Inst kit repa junt espi camp tub HA D16	UN	3.073.235,84	CAMBIO EN E N	11:53:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.005	Inst kit repa junt espi camp tub HA D18	UN	3.478.785,28	CAMBIO EN E N	11:53:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.006	Inst kit repa junt espi camp tub HA D20	UN	3.515.125,83	CAMBIO EN E N	11:53:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.007	Inst kit repa junt espi camp tub HA D21	UN	3.577.059,47	CAMBIO EN E N	11:53:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.008	Inst kit repa junt espi camp tub HA D24	UN	3.587.251,67	CAMBIO EN E N	11:53:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.009	Inst kit repa junt espi camp tub HA D27	UN	4.035.812,60	CAMBIO EN E N	11:53:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.010	Inst kit repa junt espi camp tub HA D30	UN	4.451.335,71	CAMBIO EN E N	11:53:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.011	Inst kit repa junt espi camp tub HA D33	UN	4.537.659,36	CAMBIO EN E N	11:53:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.012	Inst kit repa junt espi camp tub HA D36	UN	4.547.842,60	CAMBIO EN E N	11:53:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.013	Inst kit repa junt espi camp tub HA D39	UN	4.915.370,27	CAMBIO EN E N	11:54:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.014	Inst kit repa junt espi camp tub HA D42	UN	4.925.239,91	CAMBIO EN E N	11:54:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.015	Inst kit repa junt espi camp tub HA D45	UN	5.194.280,16	CAMBIO EN E N	11:54:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.016	Inst kit repa junt espi camp tub HA D48	UN	6.880.230,86	CAMBIO EN E N	11:54:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.017	Inst kit repa junt espi camp tub HA D51	UN	7.012.582,92	CAMBIO EN E N	11:54:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.018	Inst kit repa junt espi camp tub HA D54	UN	8.417.153,74	CAMBIO EN E N	11:54:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.019	Inst kit repa junt espi camp tub HA D57	UN	8.392.239,37	CAMBIO EN E N	11:54:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.014.020	Inst kit repa junt espi camp tub HA D60	UN	8.401.777,10	CAMBIO EN E N	11:54:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015	Instal kit repaación 2 medios tub CCP								
506.015.001	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D10	UN	3.401.854,83	CAMBIO EN E N	11:54:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.002	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D12	UN	3.421.722,77	CAMBIO EN E N	11:54:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.003	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D14	UN	3.464.050,83	CAMBIO EN E N	11:54:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.004	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D16	UN	3.046.619,23	CAMBIO EN E N	11:54:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.005	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D18	UN	3.349.280,81	CAMBIO EN E N	11:54:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.006	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D20	UN	3.680.011,26	CAMBIO EN E N	11:54:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.007	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D21	UN	4.245.200,36	CAMBIO EN E N	11:54:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.008	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D24	UN	3.227.232,28	CAMBIO EN E N	11:54:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.009	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D27	UN	2.441.637,52	CAMBIO EN E N	11:54:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.010	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D30	UN	4.766.214,74	CAMBIO EN E N	11:54:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.011	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D33	UN	5.042.112,40	CAMBIO EN E N	11:54:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.012	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D36	UN	4.745.002,37	CAMBIO EN E N	11:54:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.013	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D39	UN	4.989.126,02	CAMBIO EN E N	11:54:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.014	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D42	UN	5.158.825,25	CAMBIO EN E N	11:54:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.015	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D45	UN	5.279.255,85	CAMBIO EN E N	11:54:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.016	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D48	UN	5.330.242,80	CAMBIO EN E N	11:54:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.017	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D51	UN	7.319.618,41	CAMBIO EN E N	11:54:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.018	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D54	UN	8.495.939,27	CAMBIO EN E N	11:54:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.019	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D57	UN	8.154.875,85	CAMBIO EN E N	11:54:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.015.020	Inst kit repa 2 medios tub tub CCP D60	UN	8.777.206,07	CAMBIO EN E N	11:54:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016	Instalación kit repaación tubería PCCP								
506.016.001	Instal. kit repaación tub PCCP D10"	UN	3.287.773,19	CAMBIO EN E N	11:54:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.002	Instal. kit repaación tub PCCP D12"	UN	3.108.716,06	CAMBIO EN E N	11:54:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.003	Instal. kit repaación tub PCCP D14"	UN	3.394.594,11	CAMBIO EN E N	11:54:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.004	Instal. kit repaación tub PCCP D16"	UN	3.040.140,23	CAMBIO EN E N	11:54:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.005	Instal. kit repaación tub PCCP D18"	UN	3.354.781,75	CAMBIO EN E N	11:54:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.006	Instal. kit repaación tub PCCP D20"	UN	3.494.732,47	CAMBIO EN E N	11:54:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.007	Instal. kit repaación tub PCCP D21"	UN	3.675.585,99	CAMBIO EN E N	11:54:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.008	Instal. kit repaación tub PCCP D24"	UN	4.209.684,96	CAMBIO EN E N	11:54:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.009	Instal. kit repaación tub PCCP D27"	UN	4.542.765,36	CAMBIO EN E N	11:54:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.010	Instal. kit repaación tub PCCP D30"	UN	4.920.763,47	CAMBIO EN E N	11:54:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.011	Instalación kit reción tubería PCCP D33	UN	4.600.195,17	CAMBIO EN E N	11:54:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.012	Instalación kit reción tubería PCCP D36	UN	4.745.002,37	CAMBIO EN E N	11:54:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.013	Instalación kit reción tubería PCCP D39	UN	4.989.126,02	CAMBIO EN E N	11:54:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.014	Instalación kit reción tubería PCCP D42	UN	5.004.605,63	CAMBIO EN E N	11:54:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.015	Instalación kit reción tubería PCCP D45	UN	5.123.794,78	CAMBIO EN E N	11:54:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.016	Instalación kit reción tubería PCCP D48	UN	6.816.591,90	CAMBIO EN E N	11:54:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.017	Instalación kit reción tubería PCCP D51	UN	6.832.301,47	CAMBIO EN E N	11:54:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.018	Instalación kit reción tubería PCCP D54	UN	7.877.518,05	CAMBIO EN E N	11:54:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.019	Instalación kit reción tubería PCCP D57	UN	7.893.023,18	CAMBIO EN E N	11:54:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.016.020	Instalación kit reción tubería PCCP D60	UN	8.765.003,69	CAMBIO EN E N	11:54:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017	Reparac. tub PCCP AWWA C-301Rehabilitada								
506.017.001	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D10	GLB	224.070,48	CAMBIO EN E N	11:54:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.002	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D12	GLB	227.503,48	CAMBIO EN E N	11:54:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.003	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D14	GLB	268.378,98	CAMBIO EN E N	11:54:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.004	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D16	GLB	366.404,64	SIN CAMBIOS N	11:54:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.005	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D18	GLB	380.203,64	SIN CAMBIOS N	11:54:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.006	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D20	GLB	379.615,14	SIN CAMBIOS N	11:54:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.007	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D21	GLB	397.502,64	SIN CAMBIOS N	11:54:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.008	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D24	GLB	385.164,71	SIN CAMBIOS N	11:54:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.009	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D27	GLB	490.056,38	SIN CAMBIOS N	11:54:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.010	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D30	GLB	571.947,71	SIN CAMBIOS N	11:54:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.011	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D33	GLB	618.989,73	SIN CAMBIOS N	11:54:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.012	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D36	GLB	618.989,73	SIN CAMBIOS N	11:54:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.013	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D39	GLB		SIN CAMBIOS N	11:54:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.014	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D42	GLB	993.955,37	SIN CAMBIOS N	11:54:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.015	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D45	GLB	993.955,37	SIN CAMBIOS N	11:54:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.016	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D48	GLB	993.955,37	SIN CAMBIOS N	11:54:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.017	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D51	GLB	1.092.718,11	SIN CAMBIOS N	11:54:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.018	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D54	GLB	1.092.718,11	SIN CAMBIOS N	11:54:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.019	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D57	GLB	1.092.718,11	SIN CAMBIOS N	11:54:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.017.020	Repar Tub PCCP AWWA C-301 Rehabilit D60	GLB	1.092.718,11	SIN CAMBIOS N	11:54:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018	Repar tub concr RCCP RCPP AWWA C300 C302								
506.018.001	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D10	GLB	1.144.532,51	CAMBIO EN E N	11:54:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.002	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D12	GLB	1.165.264,51	CAMBIO EN E N	11:54:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.003	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D14	GLB	1.286.804,46	CAMBIO EN E N	11:54:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.004	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D16	GLB	1.942.319,82	SIN CAMBIOS N	11:54:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.005	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D18	GLB	2.136.989,03	SIN CAMBIOS N	11:54:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.006	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D20	GLB	2.166.150,59	SIN CAMBIOS N	11:54:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.007	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D21	GLB	2.219.248,85	SIN CAMBIOS N	11:54:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.008	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D24	GLB	2.087.755,04	SIN CAMBIOS N	11:54:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.009	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D27	GLB	2.386.503,69	SIN CAMBIOS N	11:54:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.010	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D30	GLB	2.800.745,42	SIN CAMBIOS N	11:54:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.011	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D33	GLB	2.896.872,53	SIN CAMBIOS N	11:54:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.012	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D36	GLB	2.926.507,14	SIN CAMBIOS N	11:54:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.013	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D39	GLB	3.303.193,09	SIN CAMBIOS N	11:54:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
506.018.014	Rep tubconc RCCP RCPP AWWA C300 C302D42	GLB	3.310.104,41	SIN CAMBIOS N	11:54:54	29.04.2009	C4CIFERNANC		

506.023.034	Sum-inst chlicote acero D16" 300 psi	M	1.112.085,42	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.035	Sum-inst chlicote acero D20" 300 psi	M	1.666.773,42	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.036	Sum-inst chlicote acero D24" 300 psi	M	1.890.292,42	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.037	Sum-inst chlicote acero D3" 350 psi	M	95.246,72	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.038	Sum-inst chlicote acero D4" 350 psi	M	182.264,22	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.039	Sum-inst chlicote acero D6" 350 psi	M	342.040,23	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.040	Sum-inst chlicote acero D8" 350 psi	M	468.940,23	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.041	Sum-inst chlicote acero D10" 350 psi	M	512.477,23	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.042	Sum-inst chlicote acero D12" 350 psi	M	878.891,42	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.043	Sum-inst chlicote acero D16" 350 psi	M	1.112.085,42	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.044	Sum-inst chlicote acero D20" 350 psi	M	1.666.773,42	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.023.045	Sum-inst chlicote acero D24" 350 psi	M	1.890.292,42	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.024	Rehab tub acued PCCP método inserci acero				11:55:22	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
	Rehab tub PCCP método inserci acero 78"Ø		3.772.588,02						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
	506.025 Rehab valv incluye rehab.camara y prueba								
	506.025.001 Rehab valv 60" + rehab.camara y prueba	UN	1.269.567,57	SIN CAMBIOS P	11:55:22	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.025.011	Rehab valv 2 Y camar mont y desmon+tra	UN	135.290,56	SIN CAMBIOS P	11:55:22	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
	Rehab valv 3 Y camar mont y desmon+tra								
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		141.288,34						
	0,00								
506.025.012	506.025.013 Rehab valv 4" Y camar mont y desmon+tra	UN	164.164,85	SIN CAMBIOS P	11:55:23	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.025.014	Rehab valv 6 Y camar mont y desmon+tra	UN	185.791,83	SIN CAMBIOS P	11:55:23	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.025.020	Rehab valv 24 camar mont y desmon+tra	UN	677.992,35	SIN CAMBIOS P	11:55:23	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.026	Rehab accesorios HD, HA+anclaje+monta				11:55:24	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.027	Rehabilitación de accesorios en sitio				11:55:25	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.027.001	Rehabilit brida ciega D=12" en sitio	UN	330.459,33	SIN CAMBIOS P	11:55:25	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
506.027.002	Rehab manguito acop junta Dresser D=24	UN	581.912,58	SIN CAMBIOS P	11:55:26	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507	MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO				11:55:26	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.001	Reparación red menor tubería o codo PVC				11:55:27	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.001.001	Reparación red menor tub o codo PVC, D3	UN	106.504,24	SIN CAMBIOS N	11:55:27	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.001.002	Reparación red menor tub o codo PVC, D4	UN	133.790,83	SIN CAMBIOS N	11:55:27	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.001.003	Reparación red menor tub o codo PVC, D6	UN	242.370,00	SIN CAMBIOS N	11:55:28	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.001.004	Reparación red menor tub o codo PVC, D8	UN	380.166,00	SIN CAMBIOS N	11:55:28	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
	507.002 Reparación red menor tub/codo Fe								
	Fundido				11:55:29	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,00	
	0,00								
	507.002.001 Reparación red menor tub o codo HF, D3Ø		205.146,80						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
	507.002.002 Reparación red menor tub o codo HF, D4Ø		247.242,90						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
	507.002.003 Reparación red menor tub o codo HF, D6Ø		388.424,00						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
	507.002.004 Reparación red menor tub o codo HF, D8Ø		595.467,30						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
	507.002.005 Reparación red menor tub o codo HF, D12Ø		1.233.065,99						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
	507.003 Reparación red menor tub/codo Asbest								
	Cemento				11:55:29	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,00	
	0,00								
	507.003.001 Reparación red menor tub o codo AC, D3Ø		207.596,32						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
507.001.005	507.003.002 Reparación red menor tub o codo AC, D4Ø	UN	38.911,75	CAMBIO EN E N	11:55:33	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
	Reparación acometidas acueducto D 3/4"								
	RENDIMIENTOS		44.755,05						
	0,00								
507.007.002	507.007.003 Traslado acometidas acueducto D 1/2"	UN	83.103,40	SIN CAMBIOS N	11:55:33	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.007.004	Traslado acometidas acueducto D 3/4"	UN	112.663,40	SIN CAMBIOS N	11:55:34	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
	Traslado de acometidas de acueducto D=1Ø		151.520,89						
	CAMBIO EN EL PUNTO DE VENTA		0,00						
	0,00								
507.007.005	507.007.008 Reparación acometidas de acueducto D=1"	UN	71.639,15	CAMBIO EN E P	11:55:34	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
	Reparación acometidas acueducto D=1 1/2Ø		105.095,15						
	RENDIMIENTOS		0,00						
	0,00								
507.007.009	507.007.010 Reparación acometidas acueducto D=2"	UN	128.377,07	CAMBIO EN E P	11:55:34	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.008	Otros mantenimiento				11:55:35	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.008.001	Ordenes inefectivas	UN	19.464,51	SIN CAMBIOS N	11:55:35	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
507.008.002	Verificación daños	UN	16.665,51	CAMBIO EN E N	11:55:35	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUES AGUA POTABLE				11:55:35	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.001	Saneario concreto y acero de refuerzo	M2	172.056,93	CAMBIO EN E N	11:55:36	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.002	Sellado impermeable grietas y/o fisuras	M	5.910,81	CAMBIO EN E N	11:55:36	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.003	Sellado impermeable de juntas	M	39.175,71	CAMBIO EN E N	11:55:37	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.004	Impermeab losa fondo y/o muro poliurea	M2	24.668,87	SIN CAMBIOS N	11:55:37	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.005	Sellado de paso de tuberías	UN	31.315,17	CAMBIO EN E N	11:55:37	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.006	Protección superficie exterior tanques	M2	5.192,25	CAMBIO EN E N	11:55:38	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.007	Imper reacc catalitica dent poros concr	M2	20.068,08	SIN CAMBIOS P	11:55:38	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.008	Sellado juntas con lamina de polietileno	M	66.507,03	SIN CAMBIOS P	11:55:39	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.009	Mediacaña	M	5.288,12	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.01	Impermeabilización con manto tres capas	M2	31.063,96	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.011	Imper con pintura hidrofuga siliconada	M2	7.420,80	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
508.012	Imper con pintura hidrofuga acrilica	M2	6.695,19	CONSULTORIO P	10:32:23	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601	INTERVENCIÓN Y MANEJO ZONAS VERDES				11:55:39	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.001	Poda césped	M2	286,83	SIN CAMBIOS N	11:55:39	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.002	Poda mejoramiento árboles	UN	8.970,28	SIN CAMBIOS N	11:55:40	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.003	Poda formación árboles	UN	7.419,71	SIN CAMBIOS N	11:55:40	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.004	Poda estabilidad árboles	UN	16.744,78	SIN CAMBIOS N	11:55:40	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.005	Despaste	M	1.167,14	SIN CAMBIOS N	11:55:41	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.006	Deshierbe				11:55:41	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.006.001	Deshierbe sardineles	M	1.603,23	SIN CAMBIOS N	11:55:41	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.006.002	Deshierbe bermas, losas y taludes	M2	2.079,63	SIN CAMBIOS N	11:55:41	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.007	Retiro Buchón en canales	M2	10.445,38	SIN CAMBIOS N	11:55:41	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.008	Plateo árboles	UN	1.093,88	SIN CAMBIOS N	11:55:41	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.009	Tala y movimiento árboles				11:55:41	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.009.001	Tala árboles entre 5 y 10 metros altura	UN	410.289,00	SIN CAMBIOS N	11:55:42	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.009.002	Tala árboles entre 10 y 20 metros altura	UN	739.315,79	CAMBIO EN E N	11:55:42	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.009.003	Tala árboles mayores a 20 metros altura	UN	765.458,69	CAMBIO EN E N	11:55:42	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.009.004	Bloqueo y traslado árboles 5-10m altura	UN	116.420,31	SIN CAMBIOS N	11:55:42	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.009.005	Bloqueo-reubicación árboles 5-10m altura	UN	128.480,50	SIN CAMBIOS N	11:55:42	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00
601.01	Retiro y movimiento arbustos				11:55:42	29.04.2009	C4CJFERNANDEZ	0,0	0,00

601.010.001	Retiro arbustos entre 1-2 metros altura	UN	7.489,42	SIN CAMBIOS N	11:55:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.010.002	Retiro arbustos entre 2-5 metros altura	UN	8.863,91	SIN CAMBIOS N	11:55:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.010.003	Bloqueo y traslado arbustos 1-2m altura	UN	10.266,03	SIN CAMBIOS N	11:55:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.010.004	Bloqueo y traslado arbustos 2-5m altura	UN	13.183,07	SIN CAMBIOS N	11:55:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.010.005	Bloqueo-reubicación arbustos 1-2m altura	UN	11.361,85	SIN CAMBIOS N	11:55:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.010.006	Bloqueo-reubicación arbustos 2-5m altura	UN	21.510,88	SIN CAMBIOS N	11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.011	Vegetalización con enredaderas				11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.011.001	Vegetalización con enredaderas	UN	56.640,83	CAMBIO EN E N	11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.011.002	Empradización con cespedón	M2	14.812,34	CAMBIO EN E N	11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.011.003	Revegetalización con semilla	M2	11.445,72	SIN CAMBIOS N	11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.011.004	Revegetalización con plántulas	M2	26.722,70	SIN CAMBIOS N	11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.012	Empradización con cespedón	M2	18.145,61	CONSULTOR/ N	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
601.013	Revegetalización con semilla	M2	12.993,73	CONSULTOR/ N	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
601.014	Revegetalización con plántulas	M2	28.319,65	CONSULTOR/ N	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
601.015	Suministro y plantación				11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.001	Sumin. y plantación Caucho Sabanero Cs	UN	56.857,37	SIN CAMBIOS N	11:55:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.002	Sumin. y plantación Caucho Tequendama C	UN	55.509,37	SIN CAMBIOS N	11:55:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.003	Suministro y plantación Eugenia Eu	UN	35.088,37	SIN CAMBIOS N	11:55:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.004	Sumin. y plantación Falso Pimiento Fp	UN	33.119,37	SIN CAMBIOS N	11:55:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.005	Suministro y plantación Guayaacán Gu	UN	34.466,37	SIN CAMBIOS N	11:55:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.006	Suministro y plantación Jazmín China Ja	UN	38.198,37	SIN CAMBIOS N	11:55:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.007	Suministro y plantación Liquidámbar Lq	UN	40.271,37	SIN CAMBIOS N	11:55:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.008	Suministro y plantación Magnolio Mg	UN	36.125,37	SIN CAMBIOS N	11:55:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.009	Suministro y plantación Nogal Ng	UN	34.362,37	SIN CAMBIOS N	11:55:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.010	Suministro y plantación Palma Fénix Pf	UN	38.198,37	SIN CAMBIOS N	11:55:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.011	Suministro y plantación Pino Romerón Pr	UN	33.119,37	SIN CAMBIOS N	11:55:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.012	Suministro y plantación Roble Rb	UN	34.052,37	SIN CAMBIOS N	11:55:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.013	Suministro y plantación Sangreagón Sg	UN	33.119,37	SIN CAMBIOS N	11:55:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.014	Suministro y plantación Palma Kentia Pk	UN	36.125,37	SIN CAMBIOS N	11:55:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.015	Suministro y plantación Cerezo Cz	UN	33.119,37	SIN CAMBIOS N	11:55:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.016	Suministro y plantación Alcaparro Ag	UN	34.570,37	SIN CAMBIOS N	11:55:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.017	Suministro y plantación Sietecuecos St	UN	44.936,37	SIN CAMBIOS N	11:55:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.018	Suministro y plantación Aliso Al	UN	29.251,52	SIN CAMBIOS N	11:55:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.019	Suministro y plantación Carbonero Cb	UN	36.125,37	SIN CAMBIOS N	11:55:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.020	Suministro y plantación Calistemo Cl	UN	34.362,37	SIN CAMBIOS N	11:55:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.021	Suministro y plantación Duraznillo Dd	UN	35.503,37	SIN CAMBIOS N	11:55:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.022	Sumin. y plantación Jazmín del Cabo Jz	UN	36.125,37	SIN CAMBIOS N	11:55:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.023	Sumin. y plantac. Eucalipto Comaroso Er	UN	34.052,37	SIN CAMBIOS N	11:55:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.024	Suministro y plantación Gauche Gg	UN	71.887,37	SIN CAMBIOS N	11:55:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.025	Suministro y plantación Tibar Tb	UN	34.362,37	SIN CAMBIOS N	11:55:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.026	Suministro y plantación cedro Ce	UN	46.491,37	SIN CAMBIOS N	11:55:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.027	Sumin y plantación Palma cera 4m Altura	UN	151.051,52	SIN CAMBIOS N	11:55:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.028	Suministro y plantación Cajeto Cj	UN	32.601,52	SIN CAMBIOS N	11:55:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.029	Suministro y plantación Tibar péndulo Tp	UN	34.570,52	SIN CAMBIOS N	11:55:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.030	Suministro y plantación Chicalá Ch	UN	30.079,37	SIN CAMBIOS N	11:55:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.031	Suministro y plantación Saucó Su	UN	34.570,37	SIN CAMBIOS N	11:55:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.032	Suministro y plantación Raque rq	UN	35.399,37	SIN CAMBIOS N	11:55:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.033	Suministro y plantación Corono Cr	UN	35.503,37	SIN CAMBIOS N	11:55:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.034	Suministro y plantación Arrayán Ar	UN	34.259,37	SIN CAMBIOS N	11:55:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.035	Suministro y plantación Palma coquito Pq	UN	46.491,37	SIN CAMBIOS N	11:55:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.036	Suministro y plantación Mano oso Mo	UN	35.399,37	SIN CAMBIOS N	11:55:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.037	Suministro y plantación Cordoncillo Co	UN	42.344,37	SIN CAMBIOS N	11:55:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.038	Suministro y plantación Ciprés Cp	UN	32.601,52	SIN CAMBIOS N	11:55:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.039	Suministro y plantación Garrocho Gr	UN	34.362,37	SIN CAMBIOS N	11:55:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.015.040	Suministro y plantación Amarabollo Ao	UN	35.814,37	SIN CAMBIOS N	11:55:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.016	Otros				11:55:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.016.001	Pago trámite+compens por interv vegetaci	GLB	123.588,00	SIN CAMBIOS N	11:55:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
601.017	Suministro suelo abonado	M3	76.017,83	SIN CAMBIOS P	11:55:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602	MATENIM TUB BOX CULVERT Y ESTRUCT ALCANT				11:55:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.001	Limpieza tuberías alcantarillado				11:55:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.001.001	Limpieza Tub alcantarillado, D<12"	M	9.415,17	SIN CAMBIOS N	11:55:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.001.002	Limpieza tubería alcantarillado, D12-24	M	12.230,28	SIN CAMBIOS N	11:55:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.001.003	Limpieza tubería alcantarillado, D24-36	M	22.117,56	SIN CAMBIOS N	11:55:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.001.004	Limpieza Tub alcantarillado, D>36"	M	36.545,76	SIN CAMBIOS N	11:55:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.002	Limpieza sumideros convencionales	UN	8.724,11	SIN CAMBIOS N	11:55:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.003	Limpieza sumiderosLaterales	M	25.101,66	SIN CAMBIOS N	11:55:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.004	Limpieza sumideros transversales	M	14.938,32	SIN CAMBIOS N	11:55:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.005	Limpieza tuberías descarga sumideros	M	1.337,42	SIN CAMBIOS N	11:55:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.006	Extrac. y cargue residuos sólidos a mano	M3	24.936,02	SIN CAMBIOS N	11:55:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.007	Extracción cargue resid. sólido a máquina	M3	18.704,00	CAMBIO EN E N	11:55:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.008	Transporte y disposic. residuos sólidos	M3	33.834,70	CAMBIO EN E N	11:55:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.009	Reconstrucción de sumideros convencional	UN	102.120,35	SIN CAMBIOS P	11:55:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
602.01	Limp cunetas hasta 0.50m (incy disp mat)	M	576,51	CONSULTOR/ P	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
602.011	Limp cunetas 0.50-1.0m (incy disp mat)	M	1.050,44	CONSULTOR/ P	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
603	MATENIMIENTO CANALES				11:55:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
603.001	Sellado juntas	M	798,28	CAMBIO EN E N	11:55:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
603.002	Adecuación sitios acceso	GLB	642.666,00	SIN CAMBIOS N	11:55:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
603.003	Dragado canales	M2	70.267,23	CAMBIO EN E N	11:55:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
603.004	Retiro buchón	M2	5.900,64	SIN CAMBIOS N	11:55:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604	INSPECCION REDES ALCANTARILLADO				10:41:07	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.001	Insp red alcant TV sumin EAAB-ESP				10:41:16	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.001.001	Insp red alcant TV sumin EAAB-ESP D6-24"	M	1.823,00	N	10:43:22	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.001.002	Insp red alcant TV sumin EAAB D27-40"	M	4.169,80	N	10:43:42	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.001.003	Insp TV red alcant sumin EAAB-ESP D>40"	M	5.091,25	N	10:44:10	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.001.004	Inspec boxculvert TV suministrado EAAB	M	5.091,25	N	10:44:26	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.002	Insp red alcant TV sumin contratista				10:44:39	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.002.001	Insp red alcant TV sumin contratista D6-24"	M	7.697,07	N	10:44:55	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.002.002	Insp red alcant TV sumin contratista D27-40"	M	14.535,80	N	10:45:14	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.002.003	Insp red alcant TV sumin contratista D>40"	M	22.367,92	N	10:45:31	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.002.004	Inspec boxculvert TV suminist contratista	M	22.367,92	N	10:45:45	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.003	Inspección directa diámetros >1.5 m	M	1.704,90	N	10:46:06	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
604.004	Recorrido detección fugas no visibles	KM	201.411,26	CONSULTOR/ P	10:32:23	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
605	REHABILIT RED, CANAL ESTRUCT ALCANTARILL				10:46:27	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
605.001	Sellado juntas				10:46:40	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
605.001.001	Sellado juntas en Ds hasta 10"(250 mm)	UN		N	10:49:57	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
605.001.002	Sellado juntas D12"(300 mm)-18"(450mm)	UN	1.378,34	N	10:50:33	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
605.001.003	Sellado juntas en D > 20"(500 mm)	UN	1.636,32	N	10:50:54	20.02.2012	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606	MANEJO AGUA INSPC MANT+REHAB SIST ALCAN				11:55:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001	Manejo aguas por bombeo				11:55:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.001	Con bomba sumergible				11:55:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.001.0	Manejo aguas con bomba sumergible 2"	H	11.402,44	CAMBIO EN E N	11:55:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.001.0	Manejo aguas con bomba sumergible 3"	H	11.505,44	SIN CAMBIOS N	11:55:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.001.0	Manejo aguas con bomba sumergible 4"	H	13.207,12	SIN CAMBIOS N	11:55:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.001.0	Manejo aguas con bomba sumergible 6"	H	14.193,62	SIN CAMBIOS N	11:55:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.001.0	Manejo aguas con bomba sumergible 8"	H	18.787,50	CAMBIO EN E N	11:55:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.002	Con bomba no sumergible				11:55:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.001.002.0	Manejo aguas con bomba no sumergible 2	H	9.277,12	CAMBIO EN E N	11:55:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	

606.002	Manejo aguas por by pass por tubería	GLB	17.657,14	SIN CAMBIOS N	11:55:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.004	Ataguías				11:56:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.004.001	Bolsa - suelo	UN	3.229,43	CAMBIO EN L U N	11:56:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
606.004.002	Bolsa - creto	UN	15.733,12	SIN CAMBIOS N	11:56:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
607	INSTALACION DE ELEMENTOS DE REPOSICION				11:56:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
607.001	Instalación de Rejillas para Sumideros	UN	76.380,04	SIN CAMBIOS N	11:56:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
702	CENTR CONT MOT-CCM CENTR DISTR POTEN-CDP				11:56:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703	SUMIN. E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES				11:56:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.001	Suministro e instalación Módulos Tipo M3				11:56:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.001.001	Sumin. e instalación Módulos Tipo 1-M3	UN	6.526.800,00	SIN CAMBIOS N	11:56:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.001.002	Sumin. e instalación Módulos Tipo 2-M3	UN	6.765.681,00	SIN CAMBIOS N	11:56:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.001.003	Sumin. e instalación Módulos Tipo 3-M3	UN	6.765.681,00	SIN CAMBIOS N	11:56:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.001.004	Sumin. e instalación Módulos Tipo 4-M3	UN	6.765.681,00	SIN CAMBIOS N	11:56:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.001.005	Sumin. e instalación Módulos Tipo 5-M3	UN	6.765.681,00	SIN CAMBIOS N	11:56:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.001.006	Sumin. e instalación Módulos Tipo 6-M3	UN	6.765.681,00	SIN CAMBIOS N	11:56:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.002	Suministro-Instalación Módulos Tipo M3A				11:56:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.002.001	Sumin. e instalación Módulos Tipo 1-M3A	UN	5.373.734,00	SIN CAMBIOS N	11:56:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.002.002	Sumin. e instalación Módulos Tipo 2-M3A	UN	5.373.734,00	SIN CAMBIOS N	11:56:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.002.003	Sumin. e instalación Módulos Tipo 3-M3A	UN	5.373.734,00	SIN CAMBIOS N	11:56:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.002.004	Sumin. e instalación Módulos Tipo 4-M3A	UN	5.373.734,00	SIN CAMBIOS N	11:56:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.002.005	Sumin. e instalación Módulos Tipo 5-M3A	UN	5.373.734,00	SIN CAMBIOS N	11:56:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.002.006	Sumin. e instalación Módulos Tipo 6-M3A	UN	5.373.734,00	SIN CAMBIOS N	11:56:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.003	Suministro e instalación Módulos Tipo N				11:56:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.003.001	Sum-Instalación módulos tipo N-1	UN	1.729.049,00	SIN CAMBIOS N	11:56:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.003.002	Sum-Instalación módulos tipo N-2	UN	1.729.049,00	SIN CAMBIOS N	11:56:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.003.003	Sum-Instalación módulos tipo N-3	UN	1.729.049,00	SIN CAMBIOS N	11:56:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.003.004	Sum-Instalación módulos tipo N-4	UN	1.729.049,00	SIN CAMBIOS N	11:56:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.003.005	Sum-Instalación módulos tipo N-5	UN	1.729.049,00	SIN CAMBIOS N	11:56:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.003.006	Sum-Instalación módulos tipo N-6	UN	1.729.049,00	SIN CAMBIOS N	11:56:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
703.004	Sumin-instal Módulo Juegos Ruta la Vida	UN	7.525.070,00	CAMBIO EN E N	11:56:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704	SEÑALIZACIÓN VERTICAL				11:56:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001	Señales para vías vehiculares				11:56:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.001	Sumin-instal Señale Preventiva 60cm lado	UN	198.405,00	CAMBIO EN E N	11:56:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.002	Sumin-instal Señale Preventiva 75cm lado	UN	239.869,00	CAMBIO EN E N	11:56:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.003	Sumin-instal Señale Preventiva 90cm lado	UN	342.700,00	CAMBIO EN E N	11:56:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.004	Sumin-instal Señal Reglamentarias D60cm	UN	198.405,00	CAMBIO EN E N	11:56:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.005	Sumin-instal Señal Reglamentarias D75cm	UN	239.869,00	CAMBIO EN E N	11:56:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.006	Sumin-instal Señal Reglamentarias D90cm	UN	342.700,00	CAMBIO EN E N	11:56:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.007	Sumin-inst Señal Informativas 60cm lado	UN	91.266,30	SIN CAMBIOS N	11:56:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.008	Sumin-inst Señal Informativas 75cm lado	UN	223.387,00	CAMBIO EN E N	11:56:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.009	Sumin-inst Señal Informativas 90cm lado	UN	295.949,00	CAMBIO EN E N	11:56:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.010	Sumin. e instalación Señales Dobles 60cm	UN	321.916,00	CAMBIO EN E N	11:56:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.011	Sumin. e instalación Señales Dobles 75cm	UN	381.987,00	CAMBIO EN E N	11:56:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.001.012	Sumin. e instalación Señales Dobles 90cm	UN	503.269,00	CAMBIO EN E N	11:56:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.002	Señales para ciclorutas				11:56:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.002.001	Sumin-inst Señal Preventivas ciclorutas	UN	312.361,00	CAMBIO EN E N	11:56:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.002.002	Sumin-inst Señale Reglament ciclorutas	UN	312.361,00	CAMBIO EN E N	11:56:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.002.003	Sumin-instal Señal Informativ ciclorruta	UN	312.361,00	CAMBIO EN E N	11:56:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.002.004	Sumin-instal Señales Dobles ciclorutas	UN	324.663,00	CAMBIO EN E N	11:56:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003	Señales para parques				11:56:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.001	Sumin instalación postes direccional PD4	UN	395.204,00	CAMBIO EN E N	11:56:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.002	Sumin-instal señal escen depor T-IDE46	UN	395.204,00	CAMBIO EN E N	11:56:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.003	Sumin-instal señal escen depor T-IDE67	UN	414.640,00	CAMBIO EN E N	11:56:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.004	Sumin-instal señal informac cívica T-CIV80	UN	310.980,00	CAMBIO EN E N	11:56:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.005	Sumin-instal señal inform cívica T-CIV120	UN	310.980,00	CAMBIO EN E N	11:56:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.006	Sumin-instal señal inform cívica T-SC80	UN	310.980,00	CAMBIO EN E N	11:56:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.007	Sumin-instal señal inform cívica TSC120	UN	310.980,00	CAMBIO EN E N	11:56:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.008	Sumin-inst señal-identific gral T-IDG-S	UN	440.555,00	CAMBIO EN E N	11:56:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.009	Sumin-inst señal-identific gral T-IDG-M	UN	440.555,00	CAMBIO EN E N	11:56:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.003.010	Sumin-instal señal plano general T-PLG	UN	621.960,00	CAMBIO EN E N	11:56:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.004	Traslado elementos señalización vertical				11:56:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.004.001	Traslado señales verticales	UN	56.598,00	CAMBIO EN E N	11:56:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
704.004.002	Traslado de semaforos	UN	94.123,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705	LLUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD				11:56:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.001	Subestación Eléctric Tipo Pedestal Complet				10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.001.001	Subest Eléc T Pedestal (CTS525/523)30KVA	UN	11.901.523,06	CONSULTORÍ/ P	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.001.002	Subest Eléc T Pedestal (CTS525/523)45KVA	UN	12.517.181,06	CONSULTORÍ/ P	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.001.003	Subest Eléc T Pedestal (CTS525/523)75KVA	UN	13.829.060,06	CONSULTORÍ/ P	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.001.004	Subest Eléc T Pedest(CTS525/523)112.5KVA	UN	15.437.946,06	CONSULTORÍ/ P	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.001.005	Subest Eléc T Pedest(CTS525/523)150KVA	UN	17.048.035,06	CONSULTORÍ/ P	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.002	Cables Cu aislados y Pararrayos MT				11:56:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.002.001	Cable Triplex XLP 15 KV #2 (CS 301)	M	28.859,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.002.002	P.rayos 15 KV Para red aerea (LAR281)	JGO	726.345,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.002.003	P.rayos termin pref 12KV,10KA óxid metal	JGO	321.468,12	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.003	Terminales y empalmes para Media Tensión				11:56:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.003.001	Terminal prefarmado tipo codo 600 Amp	JGO	365.673,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.003.002	Terminal prefarmado tipo codo 200 Amp	JGO	352.579,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.003.003	Termin 3F MT contráctil en frío 15KV ext	JGO	842.509,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.003.004	Termin 3F MT contráctil en frío 15KV int	JGO	738.849,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.003.005	Empalme 3F MT premoledado 15KV	JGO	1.039.318,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.004	Canalizaciones subterráneas en zona Dura				11:56:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Const Bancos de 1 Ducto X D3"-Zona Dur		42.380,86	CONSULTORÍA				0,00	0,00
705.004.001	Const Bancos de 2 Ductos X D3"-Zona Du	M	48.136,06	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	Const Bancos de 2 Ductos X D4"-Zona Du		61.696,12	CONSULTORÍA				0,00	0,00
705.004.003	Const Bancos de 4 Ductos X D4"-Zona Du	M	67.932,51	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	Const Bancos de 6 Ductos X D4"-Zona Du		115.984,63	CONSULTORÍA				0,00	0,00
	Canalizaciones subterráneas zona Blanda				11:56:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,00	0,00
705.004.005	Const Bancos 1 Ducto X D3"-Zona Blanda	M	40.781,78	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	Const Bancos 2 Ductos X D3"-Zona Bland		46.536,98	CONSULTORÍA				0,00	0,00
705.005.002	Const Bancos 2 Ductos X D4"-Zona Bland	M	60.097,04	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	Const Bancos 4 Ductos X D4"-Zona Bland		66.607,63	CONSULTORÍA				0,00	0,00
705.005.004	Const Bancos 5 Ductos X D4"-Zona Bland	M	114.328,51	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.006	Cajas Inspección				11:56:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.006.001	Caja de Inspección alumbrado púb AP274	UN	879.815,72	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.006.002	Caja de Inspección sencilla AP275	UN	1.231.716,67	CONSULTORÍ/ N	10:32:25	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
705.006.003	Caja de Inspección doble AP276	UN	1.708.030,00	CONSULTORÍ/ N					

705.007.002	Poste concreto alumbrado púb L=12m AP801	UN	991.907,89	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.007.003	Poste concreto alumbrado púb L=14m AP801	UN	1.447.725,89	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.007.004	Poste concreto alumbrado púb L=16m AP801	UN	1.388.051,89	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.007.005	Poste concreto alumbrado púb L=18m AP801	UN	2.178.873,89	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.008	Postes metálicos alumbrado publico AP802				11:56:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.008.001	Poste metálico alumbrado púb L=9m AP802	UN	1.904.881,89	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.008.002	Poste metálico alumbrado púb L=10m AP802	UN	1.990.165,89	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.008.003	Poste metálico alumbrado púb L=12m AP802	UN	2.223.583,89	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.008.004	Poste metálico alumbrado púb L=14m AP802	UN	2.869.652,29	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.008.005	Poste metálico alumbrado púb L=16m AP802	UN	3.631.547,14	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009	Suministro e instalación Luminarias				11:56:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.009.001	Farol decorativo 120 - 208V 70W Sodio	UN	242.965,66	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009.002	Farol decorativo 120 - 208V 125W Sodio	UN	274.063,66	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009.003	Farol decora 120 - 208V70W metal halide	UN	864.925,66	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009.004	Farol decora 120 - 208V125W metal halide	UN	916.755,66	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009.005	Luminaria AP - 208V 250W, Sodio	UN	326.126,78	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009.006	Luminaria AP - 208V 400W, Sodio	UN	357.224,78	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009.007	Luminaria AP 208V 250W Metal halide	UN	377.956,78	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.009.008	Luminaria AP 208V 400W Metal halide	UN	409.054,78	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.01	Soportes Metálicos Galvanizad, Luminaria				11:56:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.010.001	Soporte sencillo+abraza poste concreto	UN	68.257,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.010.002	Soporte doble con abrazza poste concreto	UN	73.181,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.010.003	Soporte sencillo poste metálico	UN	98.008,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.010.004	Soporte doble poste metálico	UN	94.434,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.011	Cables Cu Baja Tension, aislados THW				11:56:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.011.001	Circuito 3F, 3x10+1x12 AWG	M	22.819,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.011.002	Circuito 3F, 3x8+1x10 AWG	M	25.463,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.011.003	Circuito 3F, 3x6+1x8 AWG	M	29.734,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.011.004	Circuito 3F, 3x4+1x6 AWG	M	37.368,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.011.005	Circuito 3F, 3x2+1x4 AWG	M	50.716,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.011.006	Circuito 3F, 3x1/0+1x2 AWG	M	71.517,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.012	Cables Cu BT, aislados PE-PVC 600V				11:56:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.012.001	Canalización Circuito 3F, 3x10+1x12 AWG	M	60.952,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.012.002	Canalización Circuito 3F, 3x8+1x10 AWG	M	60.952,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.012.003	Canalización Circuito 3F, 3x6+1x8 AWG	M	62.642,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.012.004	Canalización Circuito 3F, 3x4+1x6 AWG	M	66.685,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.012.005	Canalización Circuito 3F, 3x2+1x4 AWG	M	68.602,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.012.006	Canalización Circuito 3F, 3x1/0+1x2 AWG	M	75.029,63	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.013	Empalmes redes subterráneas Baja Tensión				11:56:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.013.001	Empalme deri aislado resina 6AWG-2/0AWG	UN	88.053,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.013.002	Empalme deri aislado resina 8AWG-14AWG	UN	77.687,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.014	Afloramientos tub conduit metal galvaniz				11:56:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Afloramiento MT de hasta 4" de diametro	GO	0.050.884,85	CONSULTORIA					
	UN	32.2620.12.2014	0,00						
705.014.001	Afloramiento MT de hasta 3" de diametro	JGO	906.084,85	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.015	Sistemas puesta a Tierra				11:56:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.015.001	Sist Integ Malla puesta tierra especific	UN	1.050.525,64	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.015.002	Puesta tierra individual para equipo	UN	221.925,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.015.003	Puesta a tierra para fin de circuito	UN	232.988,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.016	Fotocontrol para conjunto Luminarias				11:56:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.016.001	Cont alumbrado 3F conjunto lumin 30-50A	UN	1.506.216,64	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017	Obras adecuación general				11:56:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
705.017.001	Traslado poste concreto 8-10m	UN	1.501.910,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.002	Traslado poste concreto 12m o mayor	UN	1.501.910,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.003	Traslado poste metálico 8-10m	UN	1.180.564,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.004	Traslado poste metálico 12m o mayor	UN	1.180.564,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.005	Traslado Red Aérea BT 2F 2x4AWG a 2x6AWG	M	156.922,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.006	Trasl Red Sub BT3F3x10+1x12AWG a 3x6+1x18AWG	M	156.922,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:26	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.007	Traslado de Red Subt BT 3F 3x4+1x6AWG	M	156.922,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.008	Reconstrucción de Caja de Insp de AP	UN	413.480,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	499.395,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.010	Reconstrucción de Caja de Insp Doble	UN	440.432,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.011	Reconstrucción de Caja de Insp vehicular	UN	445.615,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.012	Trasl lumin Ornarn 75-125wat 120-208volt	UN	216.526,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.013	Traslado de lumin 250-400wat, 208volt	UN	237.258,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.014	Trasl cont alumbrado 3F conjunto lumin	UN	237.258,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.015	Retiro Red aérea BT 2F 2x4AWG a 2x6AWG	M	156.403,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.016	Ret Red sub BT3F3x10+1x12AWG a 3x6+1x18AWG	M	155.367,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.017	Retiro Red sub BT 3F 3x4+1x6AWG	M	156.403,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.018	Retiro Poste Concreto 8-10m	UN	1.367.152,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.019	Retiro Poste Concreto 12m o mayor	UN	1.367.152,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.020	Retiro Poste Metálico 8-10m	UN	1.180.564,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.021	Retiro Poste Metálico 12m o mayor	UN	1.180.564,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.022	Mant Subest MT pedestal hasta 112.5 KVA	UN	1.398.250,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.023	Mant Trans Dis 11.4KV/208-120VA112.5 KVA	UN	363.725,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.024	Mant Subest MT capsulada hasta 112.5 KVA	UN	1.398.250,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.027	Retiro Cable MT 15KV Triplex XLPE	M	158.476,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.028	Ret Red aérea MTalum circ3x4/0AWG o men	M	155.989,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.029	Ret Prot MTposte(Prayos12KVCortacirc15V)	JGO	361.650,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
705.017.030	Desc Ret Transf Distri hasta75KVA poste	UN	361.650,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
	Ret Afloramiento(tub conduit metal)hasta 4"	GO	237.258,00	CONSULTORIA					
	UN	32.2720.12.2014	0,00						
705.017.031	Ret Afloramiento(tub conduit metal)hasta 3"	JGO	237.258,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
706	EST-DISEÑO PROJ ILLUM GRAL EXTER-RED ELÉCT				11:56:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
706.001	PROY DE ILLUM GRAL EXTER-RED ELÉCT ASCO	GLB	1.000.000,00	CONSULTORÍ/ N	16:06:35	26.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
707	ACTIVIDADES ESPEC ACUADUCTO Y ALCANT				11:56:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.001	OBRAS ESPECIALES DE ACUADUCTO				11:56:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Reemplazo Registr Rueda-bola acomet 1/2"	GO	15.746,10	CAMBIO					
	UN	156.1829.04.2009	0,00						
707.001.002	Reemp Regis Corte Antifraud acomet 1/2"	UN	16.148,10	SIN CAMBIOS P	11:56:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.001.004	Transporte de medidores en cualquier dia	UN	1.669,73	SIN CAMBIOS P	11:56:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.001.005	Determinacion del patron de Consumo	UN	99.960,09	SIN CAMBIOS P	11:56:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.001.006	Prueb Verifica medidores in situ	UN	21.625,46	SIN CAMBIOS P	11:56:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.002	OBRAS ESPECIALES DE ALCANTARILLADO				11:56:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.002.001	Suministro e instalación de lamina metal	UN	117.972,11	SIN CAMBIOS P	11:56:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.002.002	Sumin e inst rejilla retención sólidos	M2	534.208,20	SIN CAMBIOS P	11:56:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.003	DISEÑOS DE ALCANTARILLADO				11:56:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.003.001	Diseño de redes de alcantarillado	GLB	1.000.000,00	SIN CAMBIOS P	11:56:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
707.004	SERVICIOS DE VERIFICACION				11:56:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
801	OTRAS OBRAS DIFERENTES ACUEDUC Y ALCANTA				11:56:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
801.001	Actividades consultoria e interventoria				16:12:56	24.08.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
801.001.001	Equipo de topografía	MES	1.399.410,00	P	16:13:25	24.08.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
801.001.002	Campero, Pick-up, Camioneta 1600-2000cc	MES	3.840.901,00	P	16:14:04	24.08.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00</

801,02	Cubiertas					12:24:15	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801,021	Sum e inst pintura mantenim elem varios					12:24:31	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.021.001	Vinilo resistente al agua (2 manos)	M2	5.602,63		P	12:25:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.021.002	Esmalte marca lámina rejilla met o simil	M2	10.580,81		P	12:25:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.021.003	Esmalte para tuberías en tanques	M2	4.110,21		P	12:26:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.021.004	Pintura reflectiva	M2	16.478,12		P	12:26:36	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.021.005	Pintura reflectiva línea	M	1.685,57		CONSULTORII/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDE2	0,0	0,00
801.021.006	Print laca sobre madera 2 manos+Himpieza	M	3.649,26		CONSULTORII/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDE2	0,0	0,00
801.021.007	Pintura vahulus 2 manos 12"-36"	UN	24.692,01		CONSULTORII/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDE2	0,0	0,00
801.021.008	Pintura acrilica tipo exterior	M2	10.521,10		CONSULTORII/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDE2	0,0	0,00
801,022	Alquiler de Maquinaria y Equipos					12:36:23	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.022.001	Retroexcavadora llantas 076 m3	H	90.184,00		SIN CAMBIOS P	12:36:24	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.022.002	Retroexcavadora llantas 0,96m3	H	90.184,00		SIN CAMBIOS P	12:36:24	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.022.003	Retroexcavadora orugas 0,45 - 0,98 m3	H	117.841,00		SIN CAMBIOS P	12:36:24	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
801.022.004	Retroexcavadora orugas 0,74 - 1,4 m3	H	132.270,00		SIN CAMBIOS P	12:36:25	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
802	Personal					15:51:12	24.05.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802,001	Personal Profesional					15:51:27	24.05.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001	Categoría 1					13:42:13	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 1	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:42:37	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 2	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:42:53	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 3	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:43:07	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 4	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:43:25	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 5	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:43:39	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 6	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:43:50	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 7	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:44:00	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 8	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:44:10	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 9	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:44:21	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.001.0	Categoría 1 profesión 10	MES	9.537.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:44:32	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002	Categoría 2					13:44:57	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 1	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:45:18	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 2	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:45:32	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 3	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:45:45	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 4	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:45:55	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 5	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:46:12	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 6	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:46:21	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 7	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:46:31	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 8	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:46:44	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 9	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:46:59	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.002.0	Categoría 2 profesión 10	MES	8.520.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:47:15	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003	Categoría 3					13:48:25	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 1	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:48:41	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 2	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:48:52	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 3	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:49:03	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 4	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:49:14	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 5	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:49:24	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 6	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:49:35	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 7	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:49:45	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 8	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:49:56	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 9	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:50:06	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.003.0	Categoría 3 profesión 10	MES	7.113.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:50:17	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004	Categoría 4					13:50:36	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 1	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:50:50	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 2	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:51:00	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 3	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:51:10	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 4	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:51:20	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 5	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:51:30	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 6	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:51:44	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 7	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:51:54	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 8	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:52:07	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 9	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:52:17	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.004.0	Categoría 4 profesión 10	MES	5.116.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:52:27	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005	Categoría 5					13:53:05	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 1	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:53:25	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 2	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:53:35	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 3	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:53:45	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 4	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:53:55	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 5	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:54:11	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 6	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:54:20	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 7	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:54:30	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 8	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:54:40	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 9	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:54:51	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.005.0	Categoría 5 profesión 10	MES	4.012.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:55:02	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006	Categoría 6					13:55:21	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 1	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:55:37	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 2	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:55:46	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 3	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:55:56	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 4	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:56:05	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 5	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:56:15	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 6	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:56:27	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 7	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:56:40	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 8	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:56:49	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 9	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:57:14	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.006.0	Categoría 6 profesión 10	MES	3.425.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:57:27	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.007	Categoría 7					13:57:48	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.007.0	Categoría 7 profesión 1	MES	3.131.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:58:04	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.007.0	Categoría 7 profesión 2	MES	3.131.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:58:17	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.007.0	Categoría 7 profesión 3	MES	3.131.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:58:33	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.007.0	Categoría 7 profesión 4	MES	3.131.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:58:44	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001.007.0	Categoría 7 profesión 5	MES	3.131.000,00		RES. 342 DE 2 P	13:58:56	06.10.2010	C4CFERNANC	0,0	0,00
802.001										

802.001.009.0	Categoría 9 profesión 6	MES	2.154.000,00	RES. 342 DE 2 P	14:03:20 06.10.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.001.009.0	Categoría 9 profesión 7	MES	2.154.000,00	RES. 342 DE 2 P	14:03:29 06.10.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.001.009.0	Categoría 9 profesión 8	MES	2.154.000,00	RES. 342 DE 2 P	14:03:38 06.10.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.001.009.0	Categoría 9 profesión 9	MES	2.154.000,00	RES. 342 DE 2 P	14:03:48 06.10.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.001.009.0	Categoría 9 profesión 10	MES	2.154.000,00	RES. 342 DE 2 P	14:03:59 06.10.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002	Personal Tecnico				15:54:48 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.001	Tecnólogo	MES	1.775.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:55:31 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.002	Auxiliar de Ingeniería	MES	1.596.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:55:55 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.003	Dibujante 1	MES	1.596.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:56:17 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.004	Dibujante 2	MES	1.206.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:56:40 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.005	Topografo Inspector	MES	1.775.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:57:16 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.006	Topografo Auxiliar	MES	1.419.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:57:32 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.007	Batimetrista Inspector	MES	1.775.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:57:56 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.008	Batimetrista Auxiliar	MES	1.419.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:58:55 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.009	Laboratorista Inspector	MES	1.596.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:59:10 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.010	Laboratorista Auxiliar	MES	1.206.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:59:27 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.011	Operador Equipo de Perforación	MES	1.419.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:59:42 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.012	Operador Auxiliar de Equipo	MES	965.000,00	RES. 342 DE 2 P	15:59:55 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.013	Inspector 1	MES	1.206.000,00	RES. 342 DE 2 P	16:00:07 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.014	Inspector 2	MES	1.206.000,00	RES. 342 DE 2 P	16:00:21 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.015	Administrador	MES	1.775.000,00	RES. 342 DE 2 P	16:00:35 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.016	Auxiliar administrativo	MES	1.206.000,00	RES. 342 DE 2 P	16:00:52 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.017	Cadenero 1	MES	1.085.000,00	RES. 342 DE 2 P	16:01:05 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.018	Cadenero 2	MES	965.000,00	RES. 342 DE 2 P	16:01:19 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
802.002.019	Conductor o Motorista	MES	965.000,00	RES. 342 DE 2 P	16:01:35 24.05.2010	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901	SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO				11:56:22 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001	SUMINISTRO DE ADAPTADORES PARA ACUEDUCTO				11:56:22 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001	Suministro Adaptador hembra acued.				11:56:22 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Sumin. Adaptador hembra PVC acued soldar				11:56:23 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adaptador hembra PVC,acued.,soldar,D ½	UN	200,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:23 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adaptador hembra PVC,acued.,soldar,D ¾	UN	369,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:23 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adaptador hembra PVC,acued.,soldar,D 1	UN	828,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adapt hemb PVC,acued.,soldar,D 1½	UN	1.354,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adapt hemb PVC,acued.,soldar,D 1¾	UN	2.288,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adaptador hembra PVC,acued.,soldar,D 2	UN	4.081,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:24 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adapt hembra PVC,acued.,soldar,D 2 1/2	UN	8.837,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adaptador hembra PVC,acued.,soldar,D 3	UN	11.990,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Adapt hemb PVC,acued.,soldar, D 4"	UN	21.671,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Sum Adap Hembra PE Alta Densidad Acomet				11:56:25 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.001.0	Sum adap hembra PE alta dens acomet D½"	UN	2.242,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:26 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.002	Suministro Adapt macho				11:56:26 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.002.0	Suministro Adap Macho PVC Acued Soldar				11:56:26 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D ½"	UN	186,00	INCLUYE IVA Y				
	TRANSPORTE		0,00					
	0,00							
901.001.002.0	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D ¾"	UN	337,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:27 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D 1"	UN	710,00	INCLUYE IVA Y				
	TRANSPORTE		0,00					
	0,00							
	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D 1½"	UN	1.493,00	INCLUYE IVA Y				
	TRANSPORTE		0,00					
	0,00							
	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D 1¾"	UN	1.750,00	INCLUYE IVA Y				
	TRANSPORTE		0,00					
	0,00							
901.001.002.0	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D 2"	UN	2.499,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:28 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.002.0	Sum adap macho PVC acued soldar D2½"	UN	7.687,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:28 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D 2½"	UN	9.845,00	INCLUYE IVA Y				
	TRANSPORTE		0,00					
	0,00							
901.001.002.0	Adaptador macho PVC,acued.,soldar,D 4"	UN	18.121,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:29 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.002.0	Adapt. macho PE Alta densidad acometida				11:56:29 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.002.0	Sum adap macho PE alta dens acomet D½"	UN	2.000,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:30 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003	Suministro Adapt. unión mecánica acued.				11:56:30 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum Adap Unión Mecánica en PVC Tub AC				11:56:30 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap unión mec PVC acued para AC D2"	UN	15.146,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:30 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap unión mec PVC acued para AC D3"	UN	24.968,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap unión mec PVC acued para AC D4"	UN	42.814,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap unión mec PVC acued para AC D6"	UN	99.592,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap unión mec PVC acued para AC D8"	UN	183.120,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:31 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap unión mec PVC acued para AC D10"	UN	312.768,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:32 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap unión mec PVC acued para AC D12"	UN	572.553,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:32 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Adapt. hembra unión mecán PVC Tub PF+UAD				11:56:32 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Adapt. hembra U. mec. PVC-PF+UAD,D 1/2	UN	1.171,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:33 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Adapt. macho unión mecán. PVC Tub PF+UAD				11:56:33 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.003.0	Sum adap macho unión mec PVC PF+UAD D½"	UN	1.149,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:33 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.004	Suministro Adaptador unión Z acueducto				11:56:34 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.004.0	Suministro de Adaptador unión Z en PVC				11:56:34 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.004.0	Adaptador Unión Z PVC,acued.,D 2"	UN	20.261,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:34 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.004.0	Adaptador Unión Z PVC,acued.,D 2 1/2"	UN	26.407,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:35 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.004.0	Adaptador Unión Z PVC,acued.,D 3"	UN	34.698,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:35 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.004.0	Adaptador Unión Z PVC,acued.,D 4"	UN	56.402,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:35 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.001.004.0	Adaptador Unión Z PVC,acued.,D 6"	UN	131.696,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:36 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.002	SUMIN. BOCAS ACCESO-MANHOLES ACUEDUCTO				11:56:36 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.002.001	Suministro Boca acceso (Manhole) en HA				11:56:36 29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sum boca acceso HA,D de tubo 16"	CONSULTORÍA	0,00					
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 18"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
	Sum boca acceso HA,D de tubo 20"	CONSULTORÍA	0,00					
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 24"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
	Sum boca acceso HA,D de tubo 27"	CONSULTORÍA	0,00					
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 30"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
	Sum boca acceso HA,D de tubo 33"	CONSULTORÍA	0,00					
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 36"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 39"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 42"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 45"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 48"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 51"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 54"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901.002.001.0	Sum boca acceso HA,D de tubo 57"	CONSULTORÍA	0,00		10:32:27 20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	UN							
901								

901.003 SUMINISTRO DE BRIDAS PARA ACUEDUCTO					11:56:36	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001	Suministro de Brida ciega para acueducto				11:56:37	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Suministro de Brida ciega en HD				11:56:37	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 2"	UN	37.660,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:37	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 3"	UN	41.163,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 4"	UN	63.934,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 6"	UN	112.104,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 8"	UN	141.883,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 10"	UN	305.660,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 12"	UN	350.327,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 14"	UN	618.327,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 16"	UN	747.072,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:40	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 20"	UN	1.160.458,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:40	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 10,D 24"	UN	1.561.583,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:40	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD,PN 16,D 4"	UN	78.752,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD, PN 16,D 6"	UN	137.815,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.001.0	Brida ciega HD, PN 16,D 8"	UN	174.731,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.002	Suministro Brida doble cámara acueducto				11:56:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.002.0	Suministro de Brida doble cámara en HD				11:56:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.002.0	Sum brida doble cámara HD,D3"(75mm)	UN	69.520,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.003.002.0	Sum brida doble cámara HD,D4"(100 mm)	UN	103.266,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.003.002.0	Sum brida doble cámara HD,D5"(150 mm)	UN	132.871,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.003.002.0	Sum brida doble cámara HD,D6"(200 mm)	UN	209.528,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.003.003	Suministro Brida Universal acueducto				11:56:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.003.0	Suministro de Brida Universal				11:56:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.003.0	Brida universal HD,D 3"	UN	59.556,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.003.0	Brida universal HD,D 4"	UN	70.941,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:43	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.003.0	Brida universal HD,D 6"	UN	98.091,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:43	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004	Suministro de Brida HA acued.				11:56:43	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 6"	UN	118.236,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:43	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 8"	UN	186.549,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 10"	UN	331.059,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 18"	UN	608.694,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 18"	UN	1.013.321,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 20"	UN	1.378.537,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 24"	UN	1.943.438,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 26"	UN	6.574.497,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 28"	UN	9.336.979,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.150psi, D 40"	UN	12.040.326,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.200psi, D 48"	UN	111.988,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.300psi, D 12"	UN	349.137,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.004.0	Brida HA,acued.300psi, D 20"	UN	2.040.285,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.003.005	Suministro de Platina HA acued.				11:56:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Platina circ Acero A-36 clase 150 D=2"ØNØ 51.141,00INCLUYE IVA Y								
	TRANSPORTEØ1:56:4829.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
901.003.005.0	Platina circ Acero A-36 clase 150 D=4"ØNØ 111.621,00	UN	111.621,00	INCLUYE IVA 1 P	11:56:48	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Platina circ Acero A-36 clase 150 D=6"ØNØ 145.191,00INCLUYE IVA Y								
	TRANSPORTEØ1:56:4829.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
	Suministro de Brida loca HD								
	Ø1:56:4829.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
	Brida loca HD D=90 mmØNØ 36.914,00INCLUYE IVA Y								
	TRANSPORTEØ1:56:4929.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
	Brida loca HD D=110 mmØNØ 42.735,00INCLUYE IVA Y								
	TRANSPORTEØ1:56:4929.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
	Brida loca HD D=160 mmØNØ								
	52.218,00Ø1:4:22:23Ø7.07.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
	SUMINISTRO DE BUJES PARA								
	ACUEDUCTOØ1:56:4929.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
	Suministro de Bujes								
	roscaØ1:56:4929.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
	Suministro de Bujes roscado en								
	PVCØ1:56:4929.04.2009Ø4CFERNANDEØ 0,00Ø								
	0,00								
901.003.005.0	Bujes roscado PVC,acued.,D ½" x ½"	UN	573,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Sum buje roscado PVC acued D1" x 3/8"	UN	573,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D ¾" x ¾"	UN	718,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1" x ¾"	UN	1.250,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1" x ¾"	UN	1.250,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1 ½" x ½"	UN	2.099,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1 ½" x ¾"	UN	2.099,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1 ½" x 1"	UN	2.099,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1 ½" x 1 ½"	UN	2.503,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1 ½" x 1 ½"	UN	2.503,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1 ½" x 1 ½"	UN	2.503,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 1 ½" x 1 ½"	UN	2.503,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 2" x ½"	UN	4.025,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 2" x ¾"	UN	4.025,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 2" x 1"	UN	4.025,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 2" x 1 ¼"	UN	4.025,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 2" x 1 ½"	UN	4.025,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 2 ½" x 2"	UN	4.025,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 3" x 2"	UN	17.681,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 3" x 2 ½"	UN	16.680,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 4" x 2"	UN	26.489,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:56	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 4" x 2 ½"	UN	23.423,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:56	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.001.0	Buje roscado PVC,acued.,D 4" x 3"	UN	20.615,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:56	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002	Suministro de Bujes soldado				11:56:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Suministro de Bujes soldado en PVC				11:56:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D ¾" x ¾"	UN	287,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 1" x ¾"	UN	605,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 1" x ¾"	UN	605,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 1 ½" x ¾"	UN	1.161,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 1 ½" x ¾"	UN	1.161,00	INCLUYE IVA 1 N	11:56:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 1 ½" x 1"	UN	1.161,00</						

901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 2" x 1½"	UN	2.742,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 2½" x 1½"	UN	6.879,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 2½" x 2"	UN	6.461,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 3" x 2"	UN	9.876,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 3" x 2½"	UN	9.876,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 4" x 2"	UN	15.576,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 4" x 2½"	UN	15.576,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.004.002.0	Buje soldado PVC,acued.,D 4" x 3"	UN	15.576,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005 SUMINISTRO CINTURONES CIERRE ACUEDUCTO									
901.005.001	Suministro de Cinturon de cierre en HA				11:57:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 10"	UN	117.844,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 12"	UN	156.178,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 14"	UN	176.056,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 16"	UN	205.874,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 18"	UN	235.689,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 20"	UN	275.443,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 21"	UN	291.063,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 24"	UN	340.757,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 27"	UN	383.350,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 30"	UN	425.945,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 33"	UN	468.541,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/16",D tubo 36"	UN	511.136,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 20"	UN	305.261,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 21"	UN	326.558,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 24"	UN	383.350,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 27"	UN	433.046,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 30"	UN	454.343,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 33"	UN	511.136,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 36"	UN	546.630,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 39"	UN	592.065,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 42"	UN	113.583,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 45"	UN	14.197,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/4",D tubo 48"	UN	49.691,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 27"	UN	53.952,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 30"	UN	106.485,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 33"	UN	17.035,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 36"	UN	637.499,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 39"	UN	690.032,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 42"	UN	742.567,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 45"	UN	795.101,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 48"	UN	847.632,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 51"	UN	900.167,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 54"	UN	952.701,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 5/16",D tubo 57"	UN	1.006.654,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 27"	UN	532.433,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 30"	UN	590.645,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 33"	UN	648.857,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 36"	UN	708.491,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 39"	UN	766.705,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 42"	UN	826.336,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 45"	UN	884.549,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 48"	UN	944.181,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 51"	UN	1.003.813,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 54"	UN	1.062.028,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 57"	UN	1.121.659,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 3/8",D tubo 60"	UN	1.179.873,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/2",D tubo 42"	UN	917.203,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/2",D tubo 45"	UN	982.517,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/2",D tubo 48"	UN	1.049.249,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/2",D tubo 51"	UN	1.114.561,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/2",D tubo 54"	UN	1.179.873,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/2",D tubo 57"	UN	1.245.183,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.005.001.0	Sum cint cierre HA,e 1/2",D tubo 60"	UN	1.310.497,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006 SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO									
901.006.001	Suministro de Codo en GRP				11:57:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.001.0	Suministro de Codo 0°-30° en GRP				10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 0°-30° GRP, D600mm	UN	923.248,00	CONSULTORIO/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 0°-30° GRP, D700mm	UN	1.172.187,00	CONSULTORIO/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 0°-30° GRP, D800mm	UN	1.686.341,00	CONSULTORIO/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 0°-30° GRP, D900mm	UN	2.407.348,00	CONSULTORIO/ P	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Suministro de Codo 30°-60° en GRP				10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 30°-60° GRP, D600mm	UN	1.670.947,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 30°-60° GRP, D700mm	UN	2.194.016,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 30°-60° GRP, D800mm	UN	3.172.100,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 30°-60° GRP, D900mm	UN	4.603.022,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Suministro de Codo 60°-90° en GRP				10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 60°-90° GRP, D600mm	UN	2.498.724,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 60°-90° GRP, D700mm	UN	3.234.607,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 60°-90° GRP, D800mm	UN	4.783.391,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Codo 60°-90° GRP, D900mm	UN	6.964.656,00	CONSULTORIO/ P	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.006.001.0	Suministro de Codo en GRP, PN10				11:57:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.001.0	Suministro de Codo en GRP, PN16				11:57:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002	Suministro de Codo 11½" para acueducto				11:57:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Suministro de Codo 11½" HD				11:57:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 3"	UN	70.066,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 4"	UN	92.837,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 6"	UN	194.432,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 8"	UN	303.032,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 10"	UN	550.890,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 12"	UN	748.824,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 16"	UN	1.352.262,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 18"	UN	1.929.426,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 20"	UN	2.604.681,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,ext. lisos PVC,D 24"	UN	4.818.141,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,bridado,D 3"	UN	116.484,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,bridado,D 4"	UN	223.333,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,bridado,D 6"	UN	306.536,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.002.0	Codo 11½" HD,bridado,D 8"	UN	472.941,00	INCLUYE IVA \ N	11:57:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	

901.006.006.0 Codo 90° HD,bridado,D 18"	UN	3.092.512,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,bridado,D 20"	UN	4.809.114,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,bridado,D 24"	UN	5.869.729,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 3"	UN	66.562,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 4"	UN	85.830,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 6"	UN	222.457,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 8"	UN	420.392,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 10"	UN	781.229,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 12"	UN	911.726,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Suministro Codo 90° en PVC, acued soldar				11:58:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PVC,acued.,soldar,D 1/2"	UN	270,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PVC,acued.,soldar,D 3/4"	UN	432,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PVC,acued.,soldar,D 1"	UN	848,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PVC,acued.,soldar,D 1 1/2"	UN	1.630,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PVC,acued.,soldar,D 1 1/4"	UN	3.043,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PVC,acued.,soldar,D 2"	UN	4.988,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° en PVC, acued., soldar,D 2 1/2"	UN	14.375,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° en PVC, acued., soldar,D 3"	UN	18.171,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° en PVC, acued., soldar,D 4"	UN	39.328,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Suministro de Codo 90° en PE				11:58:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 63 mm	UN	26.113,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 75 mm	UN	31.629,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 90 mm	UN	35.608,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 10,D110 mm	UN	61.483,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 160 mm	UN	126.582,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 200 mm	UN	197.797,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 250 mm	UN	576.151,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 16,D 63 mm	UN	22.771,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 16,D 75 mm	UN	35.608,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 16,D 90 mm	UN	35.646,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 16,D110 mm	UN	68.139,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 16,D 160 mm	UN	127.563,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 16,D 200 mm	UN	190.753,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° PE termo.,PN 16,D 250 mm	UN	440.536,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° en HG				12:38:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° en HG, D=1/2"	UN	1.056,00	INCLUYE IVA \ N	12:38:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.006.0 Codo 90° en HG, D=3/4"	UN	1.844,00	INCLUYE IVA \ N	12:38:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.007 Suministro Codo gran radio 6° acueducto				11:58:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.007.0 Codo gran radio 6° PVC Unión mecá, RDE21				11:58:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.007.0 Codo gran rad 6°PVC,Uni. mecRDE 21,D 8	UN	101.106,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.007.0 Codo gran rad 6°PVC,Uni. mecRDE 21,D10	UN	201.067,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.007.0 Codo gran rad 6°PVC,Uni. mecRDE 21,D12	UN	284.330,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008 Suministro Codo gran radio 11 1/2" acued.				11:58:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran radio 11 1/2" PVC Unión mecá.RDE21				11:58:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran rad 11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21,D 2	UN	11.584,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo g./radio11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21,D 1/2	UN	13.317,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran rad 11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 3	UN	18.490,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran rad 11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 4	UN	35.337,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran rad 11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 6	UN	81.715,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran rad 11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 8	UN	166.037,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran rad 11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D10	UN	354.460,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.008.0 Codo gran rad 11 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D12	UN	469.183,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009 Suministro Codo gran radio 22 1/2" acued.				11:58:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran radio 22 1/2" PVC Unión mecá.RDE21				11:58:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran rad 22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 2	UN	10.019,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo g./radio22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21,D 1/2	UN	14.085,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran rad 22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 3	UN	20.285,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran rad 22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 4	UN	37.157,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran rad 22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 6	UN	91.387,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran rad 22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D 8	UN	193.363,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran rad 22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D10	UN	435.030,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.009.0 Codo gran rad 22 1/2" PVC,Uni. mecRDE21 D12	UN	583.465,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010 Suministro Codo gran radio 45° acueducto				11:58:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran radio 45° PVC Unión mecá. RDE21				11:58:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran rad 45° PVC,Uni. mecRDE 21 D2	UN	11.389,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo g./radio45° PVC,Uni. mecRDE21,D 1/2	UN	13.003,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran rad 45° PVC,Uni. mecRDE 21 D 3	UN	20.569,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran rad 45° PVC,Uni. mecRDE 21 D4	UN	41.722,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran rad 45° PVC,Uni. mecRDE 21 D6	UN	114.432,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran rad 45° PVC,Uni. mecRDE 21 D8	UN	248.470,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran rad 45° PVC,Uni. mecRDE 21 D10	UN	532.121,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.010.0 Codo gran rad 45° PVC,Uni. mecRDE 21 D12	UN	746.943,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011 Suministro Codo gran radio 90° acueducto				11:58:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran radio 90° PVC Unión mecá. RDE21				11:58:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE 21 D2	UN	13.175,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE21D2 1/2	UN	16.932,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE 21 D3	UN	30.675,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE 21 D4	UN	58.899,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE 21 D6	UN	157.268,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE 21 D8	UN	373.987,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE 21 D10	UN	813.401,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.011.0 Codo gran rad 90° PVC,Uni. mecRDE 21 D12	UN	1.103.935,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.012 Suministro Codo radio hasta 90° CCP,acued				11:58:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.006.012.0 Codo radio hasta 90° CCP acued.,D 16"	UN	2.820.065,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.007 SUMINISTRO COLLARES DERIVACION ACUEDUCTO				11:58:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.007.001 Sumin Collar deriv PE electrofus.PN10-16				11:58:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D6x3x20mm	UN	8.040,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D6x3x25mm	UN	8.233,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D6x3x32mm	UN	88.526,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Collar deriv PE electro.,D 90 x 20mm	UN	10.980,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D90x25mm	UN	10.962,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D90x32mm	UN	12.892,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Collar deriv. PE electro.,D 110 x 20mm	UN	14.732,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D110x25mm	UN	14.802,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D110x32mm	UN	23.474,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Collar deriv. PE electro.,D 160 x 20mm	UN	43.226,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D160x25mm	UN	43.567,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D160x32mm	UN	46.467,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D200x20mm	UN	157.045,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.007.001.0 Sum collar deriv PE electrof, D200x25mm	UN	157.045,00	CONSULTOR/ P	10:32:28	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0

Collar derivación HD,para AC,D 4" x 1½"	35.909,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:58:40	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.002.0	901.007.002.010	Collar derivación HD,para AC,D 6" x ½"	UN	27.151,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:41	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.011	Collar derivación HD,para AC,D 6" x ¾	UN	27.151,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:41	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.012	Collar derivación HD,para AC,D 6" x 1	UN	35.909,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:41	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Collar derivación HD,para AC,D 6" x 1½"	35.909,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:58:41	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.002.0	901.007.002.014	Collar derivación HD,para AC,D 6" x 2"	UN	35.753,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:42	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.015	Collar derivación HD,para AC,D 8" x ¾	UN	46.418,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:42	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.016	Collar derivación HD,para AC,D 8" x 1	UN	46.418,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:42	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.017	Collar derivación HD,para AC,D 8" x 1½	UN	66.562,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:43	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Collar derivación HD,para AC,D 8" x 2"	66.562,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:58:43	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.002.0	901.007.002.019	Collar derivación HD,para AC,D 8" x 2"	UN	45.432,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:43	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.020	Collar derivación HD,para AC,D 8" x 3	UN	47.500,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:44	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.021	Sum collar deriv HD para AC D10"x½"	UN	53.425,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:44	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.022	Sum collar deriv HD para AC D10"x¾"	UN	53.425,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:45	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.023	Sum collar deriv HD para AC D10"x1"	UN	72.693,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:45	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.024	Sum collar deriv HD para AC D10"x1½"	UN	72.693,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:45	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.025	Sum collar deriv HD para AC D10"x2"	UN	58.954,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:46	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.026	Sum collar deriv HD para AC D10"x3"	UN	85.805,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:46	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.027	Sum collar deriv HD para AC D10"x4"	UN	85.805,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:47	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.028	Collar derivación HD , AC,D 12" x ½"	UN	66.562,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:47	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.029	Collar derivación HD , AC,D 12" x ¾"	UN	66.562,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:48	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.030	Collar derivación HD , AC,D 12" x 1"	UN	79.699,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:48	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.031	Collar deriv. HD , para AC,D 12" x 1½"	UN	79.699,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:49	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.002.0	901.007.002.032	Collar derivación HD , AC,D 12" x 2"	UN	97.100,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:49	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.003	901.007.003	Suministro Collar derivación HD para HD				11:58:49	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004	901.007.004	Suministro Collar derivación HD Tub. PVC				11:58:50	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Collar derivación HD,para PVC,D 2" x ½"	15.687,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:58:50	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.004.0	901.007.004.002	Collar derivación HD,para PVC,D 2" x ¾"	UN	16.536,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:50	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Collar derivación HD,para PVC,D 3" x ½"	17.516,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:58:51	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.004.0	901.007.004.004	Collar derivación HD,para PVC,D 3" x 1"	UN	19.177,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:51	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Collar derivación HD,para PVC,D 3" x 1½"	25.133,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:58:51	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.004.0	901.007.004.006	Collar derivación HD,para PVC,D 4" x ½"	UN	24.929,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:51	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Collar derivación HD,para PVC,D 4" x ¾"	22.834,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:58:51	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.004.0	901.007.004.008	Sum collar deriv HD para PVC D4x1"	UN	30.589,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:52	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.009	Sum collar deriv HD para PVC D4"x1½"	UN	32.059,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:52	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.010	Sum collar deriv HD para PVC D6"x½"	UN	28.590,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:52	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.011	Sum collar deriv HD para PVC D6"x¾"	UN	30.251,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:53	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.012	Sum collar deriv HD para PVC D6"x1"	UN	35.928,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:53	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.013	Sum collar deriv HD para PVC D6"x1½"	UN	39.642,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:53	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.014	Sum collar deriv HD para PVC D6"x2"	UN	48.082,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:53	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.015	Sum collar deriv HD para PVC D8"x½"	UN	36.225,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:53	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.016	Sum collar deriv HD para PVC D8"x¾"	UN	37.079,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:54	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.017	Sum collar deriv HD para PVC D8"x1"	UN	46.200,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:54	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.018	Sum collar deriv HD para PVC D8"x1½"	UN	49.574,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:54	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.019	Sum collar deriv HD para PVC D8"x2"	UN	53.531,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:54	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.020	Sum collar deriv HD para PVC D8"x3"	UN	138.833,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:55	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.021	Sum collar deriv HD para PVC D10"x½"	UN	38.536,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:55	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.022	Sum collar deriv HD para PVC D10"x¾"	UN	38.536,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:55	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.023	Sum collar deriv HD para PVC D10"x1"	UN	53.425,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:56	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.024	Sum collar deriv HD para PVC D10"x1½"	UN	53.425,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:56	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.025	Sum collar deriv HD para PVC D10"x2"	UN	147.402,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:56	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.026	Sum collar deriv HD para PVC D10"x3"	UN	161.982,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:56	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.027	Sum collar deriv HD para PVC D10"x4"	UN	178.156,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:57	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.028	Sum collar deriv HD para PVC D12"x1"	UN	77.069,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:57	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.029	Sum collar deriv HD para PVC D12"x1½"	UN	78.213,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:57	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.004.0	901.007.004.030	Sum collar deriv HD para PVC D12"x2"	UN	89.803,00	INCLUYE IVA \ P	11:58:57	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005	901.007.005	Suministro Collar Derivación PVC para PV				11:58:58	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.001	Sum collar derivación PVC, PVC D2"x½"	UN	3.708,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:58	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.002	Sum collar derivación PVC, PVC D2"x¾"	UN	4.103,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:58	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.003	Sum collar derivación PVC, PVC D2"x1"	UN	5.124,00	INCLUYE IVA \ N	11:58:59	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.004	Sum collar derivación PVC, PVC D2½"x½"	UN	5.124,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:00	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.005	Sum collar derivación PVC, PVC D3"x½"	UN	6.383,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:00	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.006	Sum collar derivación PVC, PVC D3"x¾"	UN	6.374,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:01	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.007	Sum collar derivación PVC, PVC D4"x½"	UN	7.636,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:01	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.008	Sum collar derivación PVC, PVC D4"x¾"	UN	7.821,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:02	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.009	Sum collar derivación PVC, PVC D6"x½"	UN	9.770,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:02	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.010	Sum collar derivación PVC, PVC D6"x¾"	UN	9.770,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:03	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.011	Collar derivación PVC-PVC,D 8" x ½"	UN	23.752,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:03	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.005.0	901.007.005.012	Sum collar derivación PVC, PVC D8"x1"	UN	39.194,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:03	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.007.006	901.007.006	Suministro Collar Derivación HD Tub PE				11:59:04	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Collar deriv HD,para PE,D 3" x 1/2"	28.395,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:59:04	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.007.006.0	901.007.006.002	Collar deriv HD,para PE,D 4" x 1/2"	UN	79.507,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:04	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008	901.008	SUMINISTRO DE FLANCHES PAR ACUEDUCTO				11:59:05	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001	901.008.001	Suministro de Flanche universal				11:59:05	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001.0	901.008.001.001	Suministro de Flanche metalico universal				11:59:05	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001.0	901.008.001.002	Flanche metalico universal,PN 10,D 63mm	UN	24.367,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:05	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001.0	901.008.001.003	Flanche metalico universal,PN 10,D 90mm	UN	31.529,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:06	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001.0	901.008.001.004	Flanche metalico universal,PN 10,D 110mm	UN	38.536,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:06	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001.0	901.008.001.005	Flanche metalico universal,PN 10,D 160mm	UN	50.798,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:06	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001.0	901.008.001.006	Flanche metalico universal,PN 10,D 200mm	UN	67.438,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:06	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.008.001.0	901.008.001.007	Flanche metalico universal,PN 10,D 250mm	UN	119.112,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:07	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.009	901.009	SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO				11:59:07	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.009.001	901.009.001	Suministro de Hidrante				11:59:07	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
901.009.001.0	901.009.001.001	Suministro de Hidrante HD				11:59:07	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Hidrante HD, D 3" dos salidas ext. Lis	1.090.392,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:59:08	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.009.001.0	901.009.001.002	Hidrante HD,D 3" dos salidas ext. Brid	UN	1.090.392,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:08	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00
Hidrante HD,D 4",dos salidas ext. Liso	1.984.335,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	11:59:08	29.04.2009	C4CIFERNANDE	0,00	
901.009.001.0	901.009.001.003	Hidrante HD,D 4",dos salidas ext. Brid	UN	1.807.629,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:09	29.04.2009 C4CIFERNANC 0,0 0,00

	Hidrante HD,D 4",tres salidas ext. LisBND.2.306.164,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE11:59:0929.04.2009C4CFERNANDEZ			0,00							
901.009.001.0	901.009.001.001.006Hidrante HD,D 4",tres salidas ext. Bri Hidrante HD, D 6" tres salidas ext. LisBND.2.286.223,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE11:59:0929.04.2009C4CFERNANDEZ	UN				INCLUYE IVA 1 N	11:59:09	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.001.0	901.009.001.001.008Hidrante HD,D 6" tres salidas ext. Bri Suministro de Hidrante Fe Gris Hidrante HG, D 3" dos salidas ext. lisBND.1.101.407,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE11:59:1029.04.2009C4CFERNANDEZ	UN	2.326.315,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:10	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.001.0	901.009.001.002.002Hidrante HG, D 3" dos salidas ext. bri Hidrante HG,D 4",dos salidas ext. lisBND.1.692.362,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE11:59:1129.04.2009C4CFERNANDEZ	UN	1.101.407,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:11	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.001.0	901.009.001.002.004Hidrante HG,D 4",dos salidas ext. brid Hidrante HG,D 4",tres salidas ext. lisBND.64.644,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE11:59:1129.04.2009C4CFERNANDEZ	UN	1.692.362,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:11	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.001.0	901.009.001.002.006Hidrante HG,D 4" tres salidas ext. bri Hidrante HG,D 6" tres salidas ext. lisBND.1.909.989,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE11:59:1229.04.2009C4CFERNANDEZ	UN	127.800,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:12	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.001.0	901.009.001.002.008Hidrante HG,D 6" tres salidas ext. bri Hidrante HG,D 8" tres salidas ext. lisBND.180.714,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE11:59:1329.04.2009C4CFERNANDEZ	UN	163.077,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:13	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.001.0	901.009.001.002.010Hidrante HG,D 8" tres salidas ext. bri	UN	11.463,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:13	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.002.0	Kit de nivelación de hidrante	UN	190.144,00			CONSULTORÍ/ P	12:36:25	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.009.002.0	Sum kit de nivelación de hidrante 3"	UN	292.169,00			INCLUYE IVA 1 N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.001KIT DE REPARACION PARA ACUEDUCTO	UN				CONSULTORÍ/ N	12:36:25	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Kit repar junta esp camp,tub corto+espig	UN				CONSULTORÍ/ N	11:59:14	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Kit repar junta esp camp Tubería CCP	UN				CONSULTORÍ/ N	11:59:15	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D10BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.002Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D12	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D14BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.004Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D16	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D18BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.006Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D20	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D21BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.008Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D24	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D27BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.010Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D30	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D33BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.012Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D36	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D39BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.014Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D42	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D45BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.016Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D48	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D51BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.018Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D54	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D57BONSULTORIA UNND.32:2820.12.2014C4CFERNANDEZ	UN	0,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.001.0	901.010.001.001.020Sum kit rep junt ExC(corto-esp)CCP,D60	UN	9.294.753,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp,tub corto+espig	UN				CONSULTORÍ/ N	11:59:15	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, en HA	UN				CONSULTORÍ/ N	11:59:16	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 10"	UN	743.418,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:16	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 12"	UN	1.004.098,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:17	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 14"	UN	1.240.641,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:18	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 16"	UN	2.399.503,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:18	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 18"	UN	2.804.152,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:18	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 20"	UN	3.492.767,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:18	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 21"	UN	3.634.750,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:19	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 24"	UN	4.145.887,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:19	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.002.0	Kit repar junta esp camp, HA,D 27"	UN	4.940.989,00			INCLUYE IVA 1 N	11:59:19	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Suministro Kit reparac (2 medios tubos)	UN				CONSULTORÍ/ N	11:59:20	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sumin Kit reparac 2 medios tub-Tub CCP	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D10	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D12	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D14	UN	15.943,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D16	UN	36.781,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D18	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D20	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D21	UN	2.377,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D24	UN	2.808,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D27	UN	3.268,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:28	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D30	UN	4.977,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D33	UN	8.716,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D36	UN	15.283,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D39	UN	20.815,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D42	UN	44.433,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D45	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D48	UN				CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D51	UN	35.775,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D54	UN	18.476,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D57	UN	18.476,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.003.0	Sum kit repar (dos medios tub) CCP D60	UN	18.482,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Suministro Kit reparac Tubería PCCP	UN				CONSULTORÍ/ N	11:59:20	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Suministro Kit reparac Tubería PCCP	UN				CONSULTORÍ/ N	11:59:20	29.04.2009	C4CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D10"	UN	35.775,00			CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00

901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D12"	UN	18.476,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D14"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D16"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D18"	UN	18.476,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D20"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D21"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D24"	UN	18.476,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D27"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D30"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D33"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D36"	UN	35.775,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D39"	UN		CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D42"	UN	45.832,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D45"	UN	45.832,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D48"	UN	45.832,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D51"	UN	68.749,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D54"	UN	68.749,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D57"	UN	68.749,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.010.004.0	Sum kit repar para PCCP D60"	UN	68.749,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.011 SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA ACUEDUCTO									
901.011.001	Suministro de Medidor de velocidad				11:59:20	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.001.0	Chorro mult aleac Cu o Fundic Fe, D1/2	UN	104.685,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:20	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.001.0	Chorro mult aleac Cu o Fundic Fe, D3/4	UN	57.429,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:21	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.001.0	Chorro mult aleac Cu o Fundic Fe, D1"	UN	269.766,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:21	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.001.0	Chorro mult aleac Cu o Fundic Fe, D1 1/2	UN	565.089,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:22	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.002	Sumin. Medidor hélice Woltman- eje horiz.				11:59:22	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.002.0	Med. Woltmann eje horiz. HF-bronce latón				11:59:22	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.002.0	Med Woltmann eje horiz HF-bronce latón, D2	UN	1.131.124,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:23	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.002.0	Med Woltmann eje horiz HF-bronce latón, D3	UN	1.318.068,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:23	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.002.0	Med Woltmann eje horiz HF-bronce latón, D4	UN	1.646.996,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:23	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.002.0	Med Woltmann eje horiz HF-bronce latón, D6	UN	2.598.278,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:24	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.002.0	Med Woltmann eje horiz HF-bronce latón, D8	UN	4.787.174,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:24	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.003	Suministro de Medidor de Velocidad Chorr				11:59:24	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.003.0	Medidor de Velocidad Chorro Único de 1/2	UN	63.646,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:24	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.003.0	Medidor de Velocidad Chorro Único de 1	UN	443.693,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:25	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.003.0	Medidor de Velocidad Chorro Único de 1 1	UN	920.045,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:25	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.003.0	Medidor de Velocidad Chorro Único de 2	UN	1.277.841,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:25	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.003.0	Medidor de Velocidad Chorro Único de 3	UN	1.490.815,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:25	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.004	Sumin Medidor Vel T Turbina Med int dato				11:59:26	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.004.0	Sum Mediel Vel Turbina Med int dato 2"	UN	752.505,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:26	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.004.0	Sum Mediel Vel Turbina Med int dato 3"	UN	1.086.164,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:26	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.005	Suministro de Aforadores de caudal				11:59:27	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.005.0	Cuadralmetro ultrasónico de 5 m3/seg	UN	19.412.278,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:27	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.005.0	Macro medidor fijo ultrasónico	UN	16.469.967,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:28	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.011.005.0	Sondas Intrusivas a 30º	UN	4.905.494,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:28	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012 SUMINISTRO DE NIPLES PARA ACUEDUCTO									
901.012.001	Suministro de Niple HG				11:59:29	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/2", longitud 0.05 m	UN	1.366,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:30	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/2", longitud 0.07 m	UN	992,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:31	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/2", longitud 0.10 m	UN	1.275,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:31	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/4", longitud 0.05 m	UN	1.418,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:32	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/4", longitud 0.07 m	UN	1.701,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:32	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/4", longitud 0.10 m	UN	1.985,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:33	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1", longitud 0.05 m	UN	3.973,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:33	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1", longitud 0.07 m	UN	4.258,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:33	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1", longitud 0.10 m	UN	4.541,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:34	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1 1/2", longitud 0.07 m	UN	4.258,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:34	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 2", longitud 0.05 m	UN	4.541,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:35	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 2", longitud 0.10 m	UN	4.825,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:35	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 2", longitud 0.15 m	UN	5.110,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:35	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 2", longitud 0.20 m	UN	5.394,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:36	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 2", longitud 0.30 m	UN	5.675,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:36	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 3", longitud 0.10 m	UN	5.959,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:36	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 3", longitud 0.15 m	UN	6.247,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:36	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 3", longitud 0.30 m	UN	6.529,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:37	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 4", longitud 0.10 m	UN	7.098,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:37	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 4", longitud 0.15 m	UN	7.381,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:37	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 4", longitud 0.30 m	UN	7.665,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:37	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 6", longitud 0.20 m	UN	7.808,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:38	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 6", longitud 0.30 m	UN	8.090,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:38	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/2", longitud 0.20 m	UN	3.368,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:39	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.001.0	Niple HG, D 1/4", longitud 0.20 m	UN	3.973,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:39	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.002	Niples Con ext. Bridado				11:59:40	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.002.0	Sum niple extr bridado (L=D) D2"	UN	46.129,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.012.002.0	Sum niple extr bridado (L=D) D3"	UN	68.934,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.012.002.0	Niple ext. Bridado (L = D) D 4"	UN	1.732.186,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:40	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.002.0	Niple ext. Bridado (L = D) D 6"	UN	1.817.373,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:41	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.002.0	Niple ext. Bridado (L = D) D 8"	UN	2.185.108,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:41	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.002.0	Niple ext. Bridado (Long = D) D 10"	UN	2.278.817,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:41	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.003	Suministro de Niples HD				11:59:42	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.003.0	Niple HD, D de 16"	UN	3.139.941,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:42	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.003.0	Niple HD, D de 18"	UN	3.491.348,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:43	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.003.0	Niple HD, D de 20"	UN	3.917.863,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:43	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.003.0	Niple HD, D de 24"	UN	5.354.157,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:43	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.003.0	Sum niple HD D30"	UN	3.285.219,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.012.003.0	Sum niple HD D36"	UN	4.379.117,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:29	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.012.003.0	Niple HD extr Bridado y liso L=0.6 D=4	UN	675.861,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:44	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.003.0	Niple HD extr Bridado y liso L=0.6 D=6	UN	601.463,00	P	15:08:19	02.03.2010	C4CJFERNANC	0,0	0,00
Niple HD junta mec L=0.6 D=6" anillo PBN# 942.449,00 INCLUYE IVA Y TRANSPORTE#1:59:4429.04.2009#4CJFERNANDEZ# 0,00# 0,00									
901.012.003.0	901.012.003.028#Niple HD extr Bridado y liso L=0.6 D=8"	UN	636.149,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:44	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
Niple HD junta mec L=0.6 D=4" anillo PBN# 150.500,00 INCLUYE IVA Y TRANSPORTE#1:59:4529.04.2009#4CJFERNANDEZ# 0,00# 0,00									
901.012.003.0	901.012.003.030#Niple HD junta mec L=0.6 D=8" anillo P	UN	653.117,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:45	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004	Suministro de Niples HA				11:59:45	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004.0	Niple Ha, D de 2" L=0.20 m	UN	25.555,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:45	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004.0	Niple Ha, D de 3" L=0.20 m	UN	38.332,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:46	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004.0	Niple Ha, D de 4" L=0.20 m	UN	7.170,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:46	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004.0	Niple Ha, D de 2" L=0.30 m	UN	2.091,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:46	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004.0	Niple Ha, D de 3" L=0.30 m	UN	49.691,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:46	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004.0	Niple Ha, D de 4" L=0.30 m	UN	66.729,00	INCLUYE IVA \ P	11:59:47	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
901.012.004.0	Niple Ha, D de 6" L=0.30 m	UN	12.067,00	INCLUYE IVA \ N	11:59:47	29.04.2009	C4CJFERNANC	0,0	0,00
90									

Pmuro cruz 6" salida 6y4" ventosa 1" B1N2.477.951,00 INCLUYE IVA Y TRANSPORTE1:59:4829.04.200904CFERNADE0,00										
901.012.005.0	901.012.005.001.015Sum pmuro cruz 6 salida 2x6 ventosa 4"	UN	2.675.577,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.006	Suministro Niple HA C150 D24" L0.6m					11:59:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.006.0	Sum niple HA C150 D24" BxL cintu cierre	UN	2.738.024,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.006.0	Sum niple HA C150 D24" BxL union desmont	UN	3.244.340,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.006.0	Sum niple HA C150 D24" LxL cintu cierre	UN	4.259.473,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Sum Niple HA C150 D=8" L=1m rec morter1:59:5129.04.200904CFERNADE0,00										
901.012.007.001Niple con brida y extremo liso1:170.095,00 INCLUYE IVA Y TRANSPORTE1:59:5229.04.200904CFERNADE0,00										
901.012.007	Sum Niple HA C150 D=10" L=1m rec morte					11:59:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.008.0	Niple con brida y extremo liso	UN	1.418.285,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.009	Suministro Niple HA C150 D12" L1.0m					11:59:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.009.0	Sum niple HA C150 D12" extremo BxL L1.0m	UN	1.766.328,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.010	Suministro Niple HA C150 D24" L=1.5 m Niple ext liso salidas 12" y 4" brida1:05.890,00 INCLUYE IVA Y TRANSPORTE1:59:5429.04.200904CFERNADE0,00					11:59:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.010.0	901.012.010.002Niple ext liso salidas 12" y 6" brida Niple ext liso salidas 12" y 8" brida1:05.561.163,00 INCLUYE IVA Y TRANSPORTE1:59:5529.04.200904CFERNADE0,00	UN	5.354.580,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.012.010.0	901.012.010.004Niple ext liso salidas 12" y 10" bridad	UN	5.857.995,00		INCLUYE IVA \ P	11:59:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Niple ext liso salida 12" y 12" brida1:06.203.586,00 INCLUYE IVA Y TRANSPORTE1:59:5629.04.200904CFERNADE0,00										
901.013SUMINISTRO DE PARCHES PARA ACUEDUCTO1:59:5629.04.200904CFERNADE0,00										
901.013.001Suministro de Parche de HA1:59:5629.04.200904CFERNADE0,00										
901.012.010.0	901.013.001.005Suministro Parche Acero Espesor ½"mm					10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.013.001.0	Sum parche acero E½" (0.05-0.20)mm²	UN	53.903,00		CONSULTOR/ P	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.013.001.0	Sum parche acero E½" (0.21-0.40)mm²	UN	103.660,00		CONSULTOR/ P	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.013.001.0	Sum parche acero E½" (0.41-0.60)mm²	UN	164.819,00		CONSULTOR/ P	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.013.001.0	Sum parche acero E½" (0.61-0.80)mm²	UN	224.942,00		CONSULTOR/ P	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.013.001.0	Sum parche acero E½" (0.80-1.00)mm²	UN	248.784,00		CONSULTOR/ P	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.014 SUMINISTRO PORTAFLANCHES PARA ACUEDUCTO						11:59:56	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001	Suministro Portaflanche PE termofusión.					11:59:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 10, D 63mm	UN	12.699,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 10, D 75mm	UN	15.940,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 10, D 90mm	UN	20.946,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 10, D 110mm	UN	26.537,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 10, D 160mm	UN	47.732,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 10, D 200mm	UN	83.860,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 10, D 250mm	UN	249.604,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 16, D 63mm	UN	12.699,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 16, D 75mm	UN	22.527,00		INCLUYE IVA \ N	11:59:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 16, D 90mm	UN	20.844,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 16, D 110mm	UN	26.625,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 16, D 160mm	UN	47.732,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 16, D 200mm	UN	83.860,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.014.001.0	Portaflanche PE termo, PN 16, D 250mm	UN	138.993,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015 SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO						12:00:02	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001	Suministro de Reducción PE					12:00:03	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE termo, PN 10, D 63 x 32mm	UN	22.626,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:05	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D63x50mm	UN	23.583,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D75x63mm	UN	22.805,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Reducción PE termo, PN 10, D 90 x 63mm	UN	19.410,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:06	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reducción PE termo, PN 10, D 90 x 75mm	UN	26.100,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:07	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE termo, PN 10, D 110 x 63mm	UN	35.033,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:08	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D110x75mm	UN	35.033,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE termo, PN 10, D 110 x 90mm	UN	35.033,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:09	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D160x63mm	UN	89.251,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D160x75mm	UN	89.251,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE termo, PN 10, D 160 x 90mm	UN	81.013,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:10	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE termo, PN 10, D 160 x 110mm	UN	81.013,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D200x90mm	UN	133.359,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D200x110mm	UN	133.359,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE termo, PN 10, D 200 x 160mm	UN	115.476,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D250x110mm	UN	330.935,00		CONSULTOR/ N	10:32:29	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN10, D250x160mm	UN	419.927,00		CONSULTOR/ N	10:32:30	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE termo, PN 10, D 250 x 200mm	UN	387.636,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE termo PN16, D63x32mm	UN	25.034,00		CONSULTOR/ N	10:32:30	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE termo, PN 16, D 90 x 63mm	UN	25.924,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE termo, PN 16, D 110 x 63mm	UN	35.120,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE termo, PN 16, D 110 x 90mm	UN	35.120,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE termo, PN 16, D 160 x 90mm	UN	81.013,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE termo, PN 16, D 160 x 110mm	UN	81.013,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE termo, PN 16, D 200 x 160mm	UN	134.402,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE termo, PN 16, D 250 x 110mm	UN	305.878,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE electrofusión, D 32 x 20mm	UN	3.887,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE electrofusión, D 32 x 25mm	UN	15.551,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE electrofusión, D 63 x 32mm	UN	47.467,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:15	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE electro, D63x50mm	UN	53.540,00		CONSULTOR/ N	10:32:30	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE electro, D63x40mm	UN	52.815,00		CONSULTOR/ N	10:32:30	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc PE electrofusión, D 90 x 63mm	UN	74.266,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:15	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Reduc. PE electrofusión, D 110 x 90mm	UN	121.024,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:15	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.001.0	Sum reducción PE electro, D160x110mm	UN	170.728,00		CONSULTOR/ N	10:32:30	20.12.2014	CFERNADE2	0,0	0,00
901.015.002	Suministro de Reducción bridada HD					12:00:16	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 3" x 2"	UN	91.085,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:16	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 4" x 2"	UN	126.118,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:16	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 4" x 3"	UN	154.143,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 6" x 3"	UN	202.314,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 6" x 4"	UN	211.947,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 8" x 3"	UN	328.431,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 8" x 4"	UN	347.699,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 8" x 6"	UN	383.608,00		INCLUYE IVA \ N	12:00:18	29.04.2009			

901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 12" x 8"	UN	826.771,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.002.0	Reducción bridada HD, D 12" x 10"	UN	755.480,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003	Suministro Reduc extremos lisos HD Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 3" x 2"BN 40.287,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:2529.04.2009C4CIFERNANDE 0,00				12:00:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003.0	01.015.003.002Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4" x 2"BN Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4" x 3"BN 67.438,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:2529.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	46.418,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003.0	01.015.003.004Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 6" x 3"BN Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 6" x 4"BN 133.124,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:2629.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	109.477,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003.0	01.015.003.006Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8" x 3"BN Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8" x 4"BN 198.811,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:2729.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	169.033,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003.0	01.015.003.008Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8" x 6"BN Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 10" x 3 901.015.003.0 Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 10" x 4 901.015.003.0 Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 10" x 6 901.015.003.0 Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 10" x 8 901.015.003.0 Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 12" x 3BN 592.056,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:2929.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	220.706,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003.0	01.015.003.014Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 12" x 4 Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 12" x 6BN 649.456,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:3029.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	626.489,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003.0	01.015.003.016Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 12" x 8 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para PVC D12"x10" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D3"x2" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D4"x2" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D4"x3" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D6"x3" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D6"x4" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D8"x3" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D8"x4" 901.015.003.0 Sum redu extr liso HD,para AC D8"x6" 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.10" x 3 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.10" x 4 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.10" x 6 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.10" x 8 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.12" x 3 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.12" x 4 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.12" x 6 901.015.003.0 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.12" x 8 Reduc. ext.lisos HD,para AC,D.12" x 10BN 826.771,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:3529.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	819.069,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.004	Suministro Reducción unión mecánica PVC12:00:3629.04.2009C4CIFERNANDE 0,00				12:00:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.003.0	01.015.004.001Reducción unión mec.,PVC,D.2 1/2" x 2"	UN	33.465,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.004.0	Reducción unión mec.,PVC,D.3" x 2"	UN	38.515,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.004.0	Reducción unión mec.,PVC,D.3" x 2½"	UN	38.044,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.004.0	Reducción unión mec.,PVC,D.4" x 2"	UN	53.126,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.004.0	Reducción unión mec.,PVC,D.4" x 2½"	UN	63.402,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.004.0	Reducción unión mec.,PVC,D.4" x 3"	UN	61.434,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.005	Suministro Reduc concéntrica GRP. 901.015.005.0 Suministro Redu Concéntrica GRP PN10/16 901.015.005.0 Sum redu concé GRP PN10/16, D600x500mm 901.015.005.0 Sum redu concé GRP PN10/16, D700x600mm 901.015.005.0 Sum redu concé GRP PN10/16, D900x800mm 901.015.005.0 Suministro Reducción concéntr. GRP PN16 901.015.006 Suministro Reducción excéntrica en GRP. 901.015.006.0 Suministro Redu Excéntrica GRP PN10/16 901.015.006.0 Suministro Reducc. excéntrica GRP PN 16 901.015.007 REDUCCION EN CCP 901.015.007.0 REDUCCION CONCENTRICA EN CCP Sum Reduc HA C150 D=24" recubrim mort12:00:4129.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	645.698,00	CONSULTOR/ P	12:00:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.015.008	01.015.008.001Sum redu concé HA C150 24x20" LxL 1.98m 901.016	UN	4.881.160,00	INCLUYE IVA \ P	12:00:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.001	SUMINISTRO DE REGISTROS PARA ACUEDUCTO 901.016.001 SUMINISTRO REGISTRO CU DE INCORPORACIÓN 901.016.001.0 Registro de incorporación Hembra de 1/2" 901.016.001.0 Registro de incorporación Hembra de 3/4" Registro de incorporación Hembra de 1"BN 63.465,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTE12:00:4329.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	20.159,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.001.0	01.016.001.004Registro incorporación Hembra de 1 1/2"BN IVA Y TRANSPORTE12:00:4429.04.2009C4CIFERNANDE 0,00	UN	43.728,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.001.0	01.016.001.005Registro de incorporación Hembra de 2"BN 901.016.002 Suministro Registro corte bronce-latón 901.016.002.0 Registro corte bronce-latón 150 psiD ½ 901.016.002.0 Registro corte bronce-latón 150 psiD ¾ 901.016.002.0 Registro corte bronce-latón,150 psiD 1 901.016.002.0 Registro corte bronce-latón,150 psiD 1½ 901.016.002.0 Registro corte bronce-latón,150 psiD 2 901.016.003 Reg. Corte Bola Extr: Acop-medi, Acop-PE 901.016.003.0 Reg Corte Bola,Extr:Acop med,Acop PE,D½ 901.016.003.0 Reg Corte Bola,Extr:Acop med,Acop PE,D¾ 901.016.004 Suministro de registros de rueda o bola 901.016.004.0 Registro de rueda o bola de 1/2" 901.016.004.0 Registro de rueda o bola de 3/4" 901.016.004.0 Registro de rueda o bola de 1" 901.016.004.0 Registro de rueda o bola de 1 1/2" 901.016.004.0 Registro de rueda o bola de 2" 901.016.005 Sum Reg Usua Bola Extremos Acop Med-Hem 901.016.005.0 Sum reg usua bola extr acop med-hem, D½" 901.016.005.0 Sum reg usua bola extr acop med-hem, D¾" 901.016.006 Reg. Usuar Bola, Acop-medi y Acop-PE 901.016.006.0 Reg Usuar Bola, Acop-medi y Acop-PE,D½ 901.016.007 Suministro Registro Corte CU sin Acople 901.016.007.0 Suministro registro corte CU, D½" 901.016.007.0 Suministro registro corte CU, D¾" 901.016.007.0 Suministro registro corte CU, D1"	UN	87.775,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.002	Suministro Registro corte bronce-latón	UN	16.325,00	INCLUYE IVA \ P	12:00:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.002.0	Registro corte bronce-latón 150 psiD ½	UN	45.432,00	INCLUYE IVA \ P	12:00:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.002.0	Registro corte bronce-latón,150 psiD 1	UN	63.465,00	INCLUYE IVA \ P	12:00:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.002.0	Registro corte bronce-latón,150 psiD 1½	UN	69.853,00	INCLUYE IVA \ P	12:00:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.002.0	Registro corte bronce-latón,150 psiD 2	UN	138.148,00	INCLUYE IVA \ P	12:00:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.003	Reg. Corte Bola Extr: Acop-medi, Acop-PE	UN	13.462,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.003.0	Reg Corte Bola,Extr:Acop med,Acop PE,D½	UN	21.862,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.003.0	Reg Corte Bola,Extr:Acop med,Acop PE,D¾	UN	21.862,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.004	Suministro de registros de rueda o bola	UN	13.060,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.004.0	Registro de rueda o bola de 1/2"	UN	29.673,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.004.0	Registro de rueda o bola de 3/4"	UN	20.585,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.004.0	Registro de rueda o bola de 1"	UN	69.766,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.004.0	Registro de rueda o bola de 1 1/2"	UN	65.593,00	INCLUYE IVA \ P	12:00:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.005	Sum Reg Usua Bola Extremos Acop Med-Hem	UN	14.763,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.005.0	Sum reg usua bola extr acop med-hem, D½"	UN	21.862,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.005.0	Sum reg usua bola extr acop med-hem, D¾"	UN	21.862,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.006	Reg. Usuar Bola, Acop-medi y Acop-PE	UN	27.684,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.006.0	Reg Usuar Bola, Acop-medi y Acop-PE,D½	UN	19.851,00	CONSULTOR/ P	12:00:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.007	Suministro Registro Corte CU sin Acople	UN	43.900,00	CONSULTOR/ P	12:00:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.007.0	Suministro registro corte CU, D½"	UN	67.379,00	CONSULTOR/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.016.007.0	Suministro registro corte CU, D¾"	UN		CONSULTOR/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.016.007.0	Suministro registro corte CU, D1"	UN		CONSULTOR/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00

901.016.007.0	Suministro registro corte CU, D1½"	UN	300.614,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.016.007.0	Suministro registro corte CU, D2"	UN	408.835,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.016.008	Sumin. Registro incorporac. bronce-latón				12:00:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.008.0	Sum reg incorp extr acop med-hem, D½"	UN	23.583,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.016.008.0	Sum reg incorp extr acop med-hem, D¾"	UN	53.540,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.016.008.0	Sum reg incorp extr acop med-hem, D1"	UN	67.379,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
Sum reg incorp extr acop med-hem, D1½"BNB 324.663,00CONSULTORÍA									
UNBNB 32:3020.12.2014CJFERNANDEZ 0,00 0,00									
901.016.008.0	901.016.008.005Sum reg incorp extr acop med-hem, D2½"	UN	408.835,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.016.009	Acople tubería PF-AUD a HG				12:38:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.009.0	Acople tubería PF-AUD a HG Ø 1/2"	UN	2.270,00	INCLUYE IVA \ P	12:38:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.016.009.0	Acople tubería PF-AUD a HG Ø 3/4"	UN	2.696,00	INCLUYE IVA \ P	12:38:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017 SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO									
901.017.001	Suministro de Tapón en PE termofusión				12:00:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 10,D 63mm	UN	23.979,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 10,D 75mm	UN	31.629,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 10,D 90mm	UN	38.331,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 10,D 110mm	UN	49.746,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 10,D 160mm	UN	86.995,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 10,D 200mm	UN	158.210,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 10,D 250mm	UN	248.347,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 16,D 63mm	UN	22.334,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 16,D 75mm	UN	31.279,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 16,D 90mm	UN	38.331,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 16,D 110mm	UN	49.659,00	INCLUYE IVA \ N	12:00:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 16,D 160mm	UN	94.116,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 16,D 200mm	UN	174.059,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Tapón PE termo.,PN 16,D 250mm	UN	308.531,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.001.0	Suministro tapón PE electrof, Ø63mm	UN	63.340,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.017.001.0	Suministro tapón PE electrof, Ø90mm	UN	86.141,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.017.001.0	Suministro tapón PE electrof, Ø110mm	UN	87.409,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.017.002	Suministro de Tapón brídado en HD				12:01:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 2"	UN	40.287,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 3"	UN	53.425,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 4"	UN	62.183,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 6"	UN	174.288,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 8"	UN	194.432,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 10"	UN	227.713,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 12"	UN	354.706,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 16"	UN	680.510,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 18"	UN	1.320.733,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 20"	UN	1.466.118,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.002.0	Tapón brídado HD (brida ciega), D 24"	UN	1.800.681,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003	Suministro de Tapón macho en HG				12:01:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003.0	Tapón macho HG,para rosca,D ½"	UN	10.647,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003.0	Tapón macho HG,para rosca,D ¾"	UN	11.214,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003.0	Tapón macho HG,para rosca,D 1"	UN	12.067,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003.0	Tapón macho HG,para rosca,D 1½"	UN	13.485,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003.0	Tapón macho HG,para rosca,D 1¾"	UN	14.197,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003.0	Tapón macho HG,para rosca,D 2"	UN	1.985,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.003.0	Tapón macho HG,para rosca,D 3"	UN	21.579,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.004	Suministro de Tapón macho en HD				12:01:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.004.0	Tapón macho HD,ext. Iiso,para ACD 3"	UN	27.528,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.004.0	Tapón macho HD,ext. Iiso,para ACD 4"	UN	58.578,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.004.0	Tapón macho HD,ext. Iiso,para ACD 6"	UN	151.205,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.004.0	Tapón macho HD,ext. Iiso,para ACD 8"	UN	277.950,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
Tapón macho HD,ext. Iiso,para ACD 10"BNB 408.712,00INCLUYE IVA Y									
TRANSPORTEBNB 12:01:1029.04.2009CJFERNANDEZ 0,00 0,00									
901.017.004.0	901.017.004.006Tapón macho HD,ext. Iiso,para ACD 12"	UN	374.355,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
Tapón macho HD,ext. Iiso,para PVC,D 3"BNB 27.151,00INCLUYE IVA Y									
TRANSPORTEBNB 12:01:1029.04.2009CJFERNANDEZ 0,00 0,00									
901.017.004.0	901.017.004.008Tapón macho HD,ext. Iiso,para PVC,D 4"	UN	55.176,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
Tapón macho HD,ext. Iiso,para PVC,D 6"BNB 145.385,00INCLUYE IVA Y									
TRANSPORTEBNB 12:01:1129.04.2009CJFERNANDEZ 0,00 0,00									
901.017.004.0	901.017.004.010Tapón macho HD,ext. Iiso,para PVC,D 8"	UN	267.125,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.004.0	Tapón macho HD,ext. Iiso,para PVC,D 10	UN	380.981,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.004.0	Tapón macho HD,ext. Iiso,para PVC,D 12	UN	464.765,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005	Suministro de Tapón roscado en PVC				12:01:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Sum tapón roscado PVC,acued.,D ½"	UN	203,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D ¾"	UN	617,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D 1"	UN	877,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D 1½"	UN	1.551,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D 1¾"	UN	2.052,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D 2"	UN	3.355,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D 2½"	UN	7.734,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D 3"	UN	13.870,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.005.0	Tapón roscado PVC,acued.,D 4"	UN	23.142,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006	Suministro de Tapón soldado en PVC				12:01:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D ½"	UN	157,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D ¾"	UN	307,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D 1"	UN	515,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D 1½"	UN	1.241,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D 1¾"	UN	1.616,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D 2"	UN	2.569,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D 2½"	UN	6.044,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D 3"	UN	9.826,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.017.006.0	Tapón soldado PVC,acued.,D 4"	UN	17.841,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018 SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO									
901.018.001	Suministro de Tee en PE termofusión				12:01:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0	Tee PE termo.,PN 10,D 63 mm	UN	31.629,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0	Tee PE termo.,PN 10,D 75 mm	UN	44.334,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0	Tee PE termo.,PN 10,D 90 mm	UN	45.522,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0	Tee PE termo.,PN 10,D 110 mm	UN	66.562,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0	Tee PE termo.,PN 10,D 160 mm	UN	187.425,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0	Tee PE termo.,PN 10,D 200 mm	UN	352.341,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0	Tee PE termo.,PN 10,D 250 mm	UN	1.186.575,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:24	29.04.20			

901.018.001.0 Tee PE electro, D 110 mm	UN	208.330,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:28 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.001.0 Suministro tee PE electro, D160 mm	UN	709.596,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.002 Suministro Tee extremos bridados en HD				12:01:28 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 3" x 2"	UN	126.118,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:28 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 3" x 3"	UN	138.379,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:29 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 4" x 2"	UN	208.445,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:29 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 4" x 3"	UN	245.228,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:29 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 4" x 4"	UN	301.282,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:29 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 6" x 2"	UN	342.445,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:30 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 6" x 3"	UN	352.079,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:30 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 6" x 4"	UN	393.243,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:30 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 6" x 6"	UN	483.452,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:30 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 8" x 3"	UN	583.295,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:31 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 8" x 4"	UN	667.372,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:31 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 8" x 6"	UN	710.288,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:31 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 8" x 8"	UN	779.478,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:31 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 10" x 3"	UN	868.811,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:32 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 10" x 4"	UN	973.909,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:32 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 10" x 6"	UN	1.012.445,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:32 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 10" x 8"	UN	1.079.883,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:33 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 10" x 10"	UN	1.388.170,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:33 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 12" x 3"	UN	1.394.302,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:33 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 12" x 4"	UN	1.459.988,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:34 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 12" x 6"	UN	1.519.544,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:34 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 12" x 8"	UN	1.569.465,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:35 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 12" x 10"	UN	1.702.589,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:35 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee bridada HD, D 12" x 12"	UN	1.848.851,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:36 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Tee HD,bridado, D de 16"	UN	2.590.082,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:36 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.002.0 Suministro tee bridada HD, D18"	UN	7.344.718,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.002.0 Suministro tee bridada HD, D20"	UN	4.479.695,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.002.0 Suministro tee bridada HD, D24"	UN	5.782.896,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.003 Suministro de Tee para soldar en PVC				12:01:37 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D ½"	UN	347,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:37 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D ¾"	UN	589,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:37 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D 1"	UN	1.151,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:38 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D 1½"	UN	2.972,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:38 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D 2"	UN	3.204,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:39 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D 2 ½"	UN	6.214,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:39 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D 3"	UN	14.750,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:40 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D 4"	UN	22.874,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:41 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.003.0 Tee soldar PVC,acued., D 4"	UN	49.864,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:42 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.004 Sumin T redu. PE termof. PN 10 o PN 16				12:01:43 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee redu PE termo PN10/16, D90x63mm	UN	87.627,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee redu PE termo PN10/16, D110x63mm	UN	129.952,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee redu PE termo PN10/16, D110x75mm	UN	129.952,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee redu PE termo PN10/16, D110x90mm	UN	133.063,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee redu PE termo PN10/16, D160x63mm	UN	357.725,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee redu PE termo PN10/16, D160x75mm	UN	368.725,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee redu PE termo PN10/16, D160x90mm	UN	368.725,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee red PE termo PN10/16, D160x110mm	UN	372.149,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee red PE termo PN10/16, D200x110mm	UN	1.097.616,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.004.0 Sum tee red PE termo PN10/16, D200x160mm	UN	935.069,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.005 Suministro Tee reducida para soldar PVC				12:01:44 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.005.0 Sum tee redu soldar PVC acued, D4"x½"	UN	1.223,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:45 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.005.0 Sum tee redu soldar PVC acued, D1"x½"	UN	992,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:46 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.005.0 Sum tee redu soldar PVC acued, D1"x¾"	UN	2.391,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:47 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.006 Suministro de Tee unión mecánica en PVC				12:01:48 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D4"x4"x4"	UN	69.841,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:49 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D4"x3"x3	UN	65.825,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D4"x4"x2	UN	58.411,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:30 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
UN\N\32:3120.12.2014\FERNANDEZ						0,00	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D4"x3"x3	UN	56.695,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3120.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D4x3"x4"	UN	63.197,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:50 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D4"x3"x3	UN	59.704,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3120.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D4"x3"x2	UN	55.184,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:31 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
UN\N\32:3120.12.2014\FERNANDEZ						0,00	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D4"x3"x2	UN	52.821,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3120.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D4"x2½"x	UN	58.677,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:31 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D4"x2"x4"	UN	56.695,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:51 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D4"x2"x3	UN	53.192,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D3x3"x3"	UN	40.958,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:52 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D3"x3"x3	UN	36.772,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D3"x3"x2	UN	34.984,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:32 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D3"x2½"x3	UN	36.938,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D3"x2½"x	UN	34.748,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:32 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D3"x2½"x3	UN	42.999,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D3x2"x3"	UN	34.984,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:53 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D3"x2"x3	UN	32.805,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D3"x2"x2	UN	30.845,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:32 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D½"x2½"x3	UN	24.791,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D2½"x2½"x	UN	22.475,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:32 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
Sum tee unión mec PVC acued, D2½"x2½"x3	UN	26.051,00	CONSULTORÍA			0,00	0,00
UN\N\32:3220.12.2014\FERNANDEZ							
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D2½"x2"x	UN	27.315,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:32 20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.006.0 Sum tee unión mec PVC acued, D2"x2"x2"	UN	18.241,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:53 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
Tee perdida en acero inoxidable 6"x3"x3	UN	0,42.588,00	INCLUYE IVA Y				
TRANSPORTE				12:01:53 29.04.2009	C4CFERNANC	0,00	0,00
901.018.006.0 Tee perdida en acero inoxidable 8"x4"	UN	1.246.022,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:54 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.006.0 Tee perdida en acero inoxidable 12"x6	UN	1.487.597,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:55 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.007 Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto				12:01:55 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0 Tee ext. lisos HD, para AC, D 3" x 2"	UN	65.573,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:55 29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00

901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 3"x 3"	UN	87.258,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 4"x 2"	UN	104.371,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 4"x 3"	UN	114.036,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 4"x 4"	UN	119.520,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 6"x 2"	UN	178.156,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 6"x 3"	UN	194.372,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 6"x 4"	UN	228.462,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 6"x 6"	UN	272.356,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 8"x 3"	UN	381.299,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 8"x 4"	UN	435.244,00	INCLUYE IVA \ N	12:01:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 8"x 6"	UN	456.928,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Tee ext. lisos HD, para AC,D 8"x 8"	UN	490.242,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D10"x3"	UN	606.942,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D10"x4"	UN	628.837,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D10"x6"	UN	661.242,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D10"x8"	UN	771.595,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D10"x10"	UN	851.294,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D12"x3"	UN	871.018,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D12"x4"	UN	892.701,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D12"x6"	UN	1.088.379,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D12"x8"	UN	1.197.323,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D12"x10"	UN	1.432.837,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para AC, D12"x12"	UN	1.633.095,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D3"x2"	UN	62.183,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D3"x3"	UN	91.961,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x2"	UN	86.706,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x3"	UN	97.215,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4"	UN	120.862,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x2"	UN	188.300,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x3"	UN	206.693,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x4"	UN	242.602,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x6"	UN	303.032,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x3"	UN	424.772,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x4"	UN	484.328,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x6"	UN	508.850,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x8"	UN	546.510,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D10"x3"	UN	667.372,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D10"x4"	UN	691.020,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D10"x6"	UN	727.804,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D10"x8"	UN	848.668,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D10"x10"	UN	1.075.504,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x3"	UN	970.406,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4"	UN	994.053,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x6"	UN	1.212.132,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x8"	UN	1.333.870,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x10"	UN	1.576.472,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.007.0	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12"	UN	1.819.072,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.008	Suministro de Tee en GRP.				12:02:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.008.0	Suministro de Tee en GRP PN10/16				12:02:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.018.008.0	Suministro tee GRP PN10/16 D1200x1200mm	UN	1.624.560,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CJERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.008.0	Suministro tee GRP PN10/16 D1300x1200mm	UN	2.268.806,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CJERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.008.0	Suministro tee GRP PN10/16 D1400x1200mm	UN	2.939.798,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CJERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.008.0	Suministro tee GRP PN10/16 D1500x1200mm	UN	3.648.003,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CJERNANDEZ	0,0	0,00
901.018.008.0	Suministro de Tee en GRP, PN 16.				12:02:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sumin Tee HA C150 D=24" revest								
	mortero:02:1529.04.2009@C4CIFERNANDEZ	0,00							
	0,00								
	901.018.009.001Tee ext lisos cint cierre L=1,5X0,6 brid								
	10.701.658,00@INCLUYE IVA Y								
	TRANSPORTER:02:02:1629.04.2009@C4CIFERNANDEZ	0,00							
	0,00								
	901.018.010Tee HA ext liso C150 rev int/ext								
	mortero:02:1629.04.2009@C4CIFERNANDEZ	0,00							
	0,00								
901.018.009	901.018.010.010Tee HA ext liso C150 D=30"x8****	UN	1.490.815,00	INCLUYE IVA \ P	12:02:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	901.019 SUMINISTRO DE TRANSICIONES				12:02:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.019.001	Suministro de Transición hembra				12:02:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.019.001.0	Sumin. Transición hembra Cu acometid PE				12:02:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.019.001.0	Transición hembra latón acometid PE				12:02:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.019.002	Suministro de Transición macho				12:02:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.019.002.0	Sumin. Transición macho Cu acometid PE				12:02:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.019.002.0	Transición macho Cu,para PF+UAD,D 90mm	UN	553.304,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.019.002.0	Sumin Transic. macho latón acometid PE				12:02:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	901.02 SUMINISTRO DE UNIONES				12:02:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001	Suministro de Unión PE, Electrofundición				12:02:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 20 mm	UN	10.258,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 25 mm	UN	12.211,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 32 mm	UN	15.514,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Suministro unión PE electro, D50mm	UN	17.933,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CJERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 63 mm	UN	18.830,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Suministro unión PE electro, D75mm	UN	41.360,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CJERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 90 mm	UN	35.734,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 110 mm	UN	42.915,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 160 mm	UN	83.378,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 200 mm	UN	141.444,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE electro.,D 250 mm	UN	276.895,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Suministro unión PEAD acometic D1/2" @N	2.443,00@CONSULTOR/IA							
	UN:02:32:32@0.12.2014@C4CIFERNANDEZ	0,00							
	0,00								
901.020.001.0	901.020.001.013Suministro unión PEAD acometic D1/2"	UN	3.194,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE a PVC.,D 90 mm (incluye portaf	UN	150.411,00	INCLUYE IVA \ P	12:02:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.001.0	Unión PE a PVC.,D 110 mm (incluye portaf	UN	187.680,00	INCLUYE IVA \ P	12:02:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.002	Suministro de Unión en HG				12:02:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.002.0	Unión HG,D 1/2"	UN	999,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.002.0	Unión HG,D 3/4"	UN	898,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.002.0	Unión HG,D 1"	UN	1.499,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.002.0	Unión HG,D 1 1/2"	UN	2.673,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.002.0	Unión HG,D 2"	UN	4.166,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003	Sumin. Unión reparac PVC Unión mecánica				12:02:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003.0	Unión reparac PVC, mec., D 2"	UN	11.150,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003.0	Unión reparac PVC, mec., D 2 1/2"	UN	13.279,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003.0	Unión reparac PVC, mec., D 3"	UN	18.595,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003.0	Unión reparac PVC, mec., D 4"	UN	31.563,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003.0	Unión reparac PVC, mec., D 6"	UN	73.206,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003.0	Unión reparac PVC, mec., D 8"	UN	134.578,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.020.003.0	Unión reparac PVC, mec., D 10"	UN	237.23						

901.020.004.0	Unión mec. simple PVC,D 4"	UN	29.975,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:35	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.004.0	Unión mec. simple PVC,D 6"	UN	69.872,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:36	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.004.0	Unión mec. simple PVC,D 8"	UN	128.415,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:36	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.004.0	Unión mec. simple PVC,D 10"	UN	224.926,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:36	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.004.0	Unión mec. simple PVC,D 12"	UN	376.078,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:37	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005	Suministro de Unión multuso en HD				12:02:37	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión multuso HD,D 2"	UN	35.033,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión multuso HD,D 3"	UN	67.562,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión multuso HD,D 4"	UN	87.741,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión multuso HD,D 6"	UN	142.899,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión multuso HD,D 8"	UN	231.765,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:40	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión multuso HD,D 10"	UN	390.175,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión multuso HD,D 12"	UN	505.436,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión Multuso HD,D de 16"	UN	1.156.954,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión Multuso HD,D de 18"	UN	1.306.719,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:43	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión Multuso HD,D de 20"	UN	2.094.955,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión Multuso HD,D de 24"	UN	1.645.615,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión Multuso HD,D de 30"	UN	1.592.782,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Unión Multuso HD,D de 36"	UN	1.851.171,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Sum unión multi HD AC-PVC (R.fijo), D2"	UN	47.055,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Sum unión multi HD AC-PVC (R.fijo), D3"	UN	47.972,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Sum unión multi HD AC-PVC (R.fijo), D4"	UN	59.480,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Sum unión multi HD AC-PVC (R.fijo), D6"	UN	91.663,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Sum unión multi HD AC-PVC (R.fijo), D8"	UN	224.350,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Sum unión multi HD AC-PVC (R.fijo), D10"	UN	347.577,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.005.0	Sum unión multi HD AC-PVC (R.fijo), D12"	UN	396.583,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006	Suministro de Unión para soldar en PVC				12:02:48	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D ½"	UN	176,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:48	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D ¾"	UN	279,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:48	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D 1"	UN	455,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D 1 1/4"	UN	834,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D 1½"	UN	1.139,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D 2"	UN	1.868,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D 2½"	UN	7.390,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D 3"	UN	9.154,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.006.0	Unión soldar PVC,D 4"	UN	19.893,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007	Suministro Unión rápida en PVC				12:02:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 2"	UN	11.484,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 2 1/2"	UN	13.371,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 3"	UN	19.025,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 4"	UN	32.623,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 6"	UN	75.542,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 8"	UN	138.897,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 10"	UN	237.234,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.007.0	Unión rápida PVC,D 12"	UN	318.800,00	INCLUYE IVA \ N	12:02:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008	Suministro de Unión tipo dresser en HD				12:02:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D ½"	UN	22.956,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D ¾"	UN	25.940,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 1 ¼"	UN	32.287,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 1 ½"	UN	26.092,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 1"	UN	30.443,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 2"	UN	40.454,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:02	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 2½"	UN	54.493,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:02	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 3"	UN	49.128,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:02	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 4"	UN	52.894,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:03	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 6"	UN	112.825,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:03	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 8"	UN	134.646,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:04	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 10"	UN	257.827,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:04	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 12"	UN	355.708,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:05	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 16"	UN	599.059,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:06	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 18"	UN	684.889,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:07	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 20"	UN	851.294,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:08	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 24"	UN	1.182.353,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:09	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 30"	UN	1.120.514,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:10	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.008.0	Unión tipo dresser HD,D 36"	UN	1.327.810,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009	Suministro de Unión tipo gibaunt en HD				12:03:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 25,D 2"	UN	37.244,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 25,D 3"	UN	41.587,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 25,D 4"	UN	54.912,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:15	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 25,D 6"	UN	86.646,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 25,D 8"	UN	123.826,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 25,D 10"	UN	258.765,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:20	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Sum unión tipo gibaunt HD,clase 30,D 010"	UN	231.216,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:22	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 25,D 12"	UN	255.076,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:23	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 30,D 16"	UN	313.896,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:25	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 30,D 18"	UN	627.085,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:27	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 30,D 20"	UN	881.073,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:28	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 30,D 24"	UN	902.817,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:30	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Unión tipo gibaunt HD,clase 30,D 30"	UN	1.617.164,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:31	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.009.0	Sum unión tipo gibaunt HD,clase 30, D36"	UN	876.245,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:33	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.010	Unión PF+UAD a CU				12:03:35	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.010.0	Unión PF+UAD a CU 1/2"	UN	1.835,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:36	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.010.0	Unión PF+UAD a CU 3/4"	UN	3.789,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:38	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.010.0	Unión PF+UAD a CU 1"	UN	5.476,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:39	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.011	Unión PF+UAD a PF+UAD				12:03:41	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.011.0	Unión PF+UAD a PF+UAD 1/2"	UN	2.377,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:42	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.011.0	Unión PF+UAD a PF+UAD 3/4"	UN	6.139,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:43	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.012	SUMINISTRO DE ACOPLES (UNIONES) GRP				12:03:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP, PN 6				12:03:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP, PN 10				12:03:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP, PN 16				12:03:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP PN16, D300mm	UN	195.192,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP PN16, D400mm	UN	213.954,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP PN16, D500mm	UN	239.662,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP PN16, D600mm	UN	334.718,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP PN16, D700mm	UN	424.695,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP PN16, D800mm	UN	461.805,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro de Acople en GRP PN16, D900mm	UN	522.343,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro Acople en GRP PN16, D1000mm	UN	615.740,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro Acople en GRP PN16, D1100mm	UN	702.504,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
901.020.012.0	Suministro Acople en GRP PN16, D1200mm	UN	795.280,00	CONSULTOR/ P					

901.021.001.0	Yee HD,acued. D 8" x 8"	UN	745.508,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.001.0	Yee HD,acued. D 10" x 10"	UN	1.558.380,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.001.0	Yee HD,acued. D 12" x 12"	UN	2.032.093,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.001.0	Yee HD acueducto filtro D = 2"	UN	316.619,00	INCLUYE IVA \ N	12:03:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.001.0	Yee HD acueducto filtro D = 4"	UN	681.515,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.001.0	Yee HD acueducto filtro D = 6"	UN	1.300.558,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.002	Suministro Yee HD, Extremo Bridado				12:04:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.002.0	Yee HD,acued.,bridada,de 16"	UN	6.756.235,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.002.0	Yee HD,acued.,bridada,de 18"	UN	9.522.762,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.002.0	Yee HD,acued.,bridada,de 20"	UN	11.953.504,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.002.0	Yee HD,acued.,bridada,de 24"	UN	17.145.805,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.003	Suministro de Yee en Acero				12:04:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.021.003.0	Sumin Yee AC ASTM A-36 24" PN16	UN	12.432.297,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022	SUMINISTRO DE TAPAS				12:04:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022.001	Suministro de tapa para acueducto en HD				12:04:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022.001.0	Tapa válv tráfi liviano, común HD+marco	UN	79.699,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022.001.0	Tapa válv tráfi pesado-T.chorote-HD+marco	UN	177.356,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022.001.0	Tapa segur circ. tráfi.pesado T.1 HD aro	UN	387.772,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022.001.0	Tapa segur circ. tráfi. pesado T.2 HD aro	UN	71.817,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022.001.0	Sum tapa válv tráfi pesad-Tonic HD+marco	UN	92.334,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.022.002	Suministro de tapa acued. Poliuretano				12:04:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.022.002.0	Tapa válv.tráfi.livi.común.Poliuret+marc	UN	54.719,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023	SUMINISTRO DE VALVULAS				12:04:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.001	Suministro de Válvula de bayoneta en PVC				12:04:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.001.0	Sum válvula de bayoneta en PVC, D8"	UN	18.970,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.001.0	Sum válvula de bayoneta en PVC, D8"	UN	22.080,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.002	Válv ventosa HD cámara doble brida, D=8				12:04:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sum válv vent HD,cámara doble,brida D10		13.962.898,00	CONSULTORÍA					
	UN	32:3220.12.2014	0,00						
901.023.003	Suministro de Válvula de cheque en HD								
901.023.003.0	Válvula cheque HD,sello elástico,D 8"	UN	1.907.531,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Válvula cheque HD,sello elástico,D 10"		340.368,00	INCLUYE IVA Y					
	TRANSPORTE	04:1829.04.2009	0,00						
	UN	0,00							
901.023.003.0	Válvula cheque HD,sello elástico,D 12"	UN	4.697.885,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.003.0	Sum válv cheque HD sello elástico, D14	UN	7.361.245,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.003.0	Sum válv cheque HD sello elástico, D16	UN	13.678.516,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.003.0	Válvula cheque HD,sello elástico,D 4"	UN	619.203,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Válvula cheque HD,disco oscilante,D=4"		619.203,00	INCLUYE IVA Y					
	TRANSPORTE	04:2029.04.2009	0,00						
	UN	0,00							
901.023.003.0	Válvula cheque HD,disco oscilante,D=6"	UN	1.274.314,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Válvula cheque HD,disco oscilante,D=8"		1.907.531,00	INCLUYE IVA Y					
	TRANSPORTE	04:2229.04.2009	0,00						
	UN	0,00							
901.023.003.0	Sum válv cheque HD disco oscilante, D10	UN	4.851.910,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	Sum válv cheque HD disco oscilante, D12		5.783.096,00	CONSULTORÍA					
	UN	32:3220.12.2014	0,00						
901.023.003.0	Sum válv cheque HD disco oscilante, D14	UN	9.718.229,00	CONSULTOR/ P	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	Sum válv cheque HD disco oscilante, D16		8.058.484,00	CONSULTORÍA					
	UN	32:3220.12.2014	0,00						
901.023.004	Suministro de Válvula de compuerta								
901.023.004.0	Suministro Válvula compuerta HD PN 10-								
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,no ascend,brid,D2	N	250.484,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,PN10-16no asc,brid,D3	N	377.411,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,PN10-16no asc,brid,D4	N	472.073,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,PN10-16no asc,brid,D6	N	857.369,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10 no asc,brid, D8"	N	1.235.336,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10 no asc,brid, D10"	N	2.319.614,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10 no asc,brid, D12"	N	2.872.345,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10 no asc,brid, D14	UN	10.891.867,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10 no asc,brid, D16	UN	14.522.040,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN16 no asc,brid, D8"	N	1.434.322,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN16 no asc,brid, D10"	N	2.980.414,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN16 no asc,brid, D12"	N	3.576.495,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN16 no asc,brid, D14	UN	8.607.704,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN16 no asc,brid, D16	UN	9.341.839,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,no ascend,brid,D2	UN	310.458,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,no ascend,brid,D3	UN	437.125,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD,no ascendente brid, D4"	UN	536.473,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,no ascend,brid,D6	UN	916.475,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HD,no ascend,brid,D8	UN	1.113.164,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HDno ascend,brid,D 10	UN	2.312.158,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál c./erta elást.HDno ascend,brid,D 12	UN	2.922.602,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Vál sello HD vástago ascend. brida,D3		571.033,00	INCLUYE IVA Y					
	TRANSPORTE	04:3329.04.2009	0,00						
	UN	0,00							
901.023.004.0	Vál sello metal.HD,vást ascend,bridD4"	UN	761.085,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Vál sello metal.HD,vást ascend,bridD6		1.420.576,00	INCLUYE IVA Y					
	TRANSPORTE	04:3529.04.2009	0,00						
	UN	0,00							
901.023.004.0	Vál sello metal.HD,vást ascend,bridD8"	UN	2.250.850,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál sello metal.HD,vást ascend,bridD10	UN	3.328.106,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál sello metal.HD,vást ascend,bridD12	UN	4.935.231,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál sello HD vástago no ascend. bridD2	UN	250.484,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál sello HD vástago no ascend. bridD3	UN	401.125,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál sello HD vástago no ascend. bridD4	UN	507.099,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál sello HD vástago no ascend. bridD6	UN	951.138,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál sello HD vástago no ascend. bridD8	UN	1.311.099,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv sello HD vást no asc,brid, D10"	UN	2.312.158,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv sello HD vást no asc,brid, D12"	UN	2.922.602,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv sello HD vást no asc,brid, D14"	UN	5.034.198,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sumin Válv.comp.HD,PN10-16, extremo liso	UN	6.804.226,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10/16 no asc,liso, D3	UN	317.551,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10/16 no asc,liso, D4	UN	411.732,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10/16 no asc,liso, D6	UN	743.132,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD PN10/16 no asc,liso, D8	UN	1.099.484,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD no asc,extr,liso, D10"	UN	2.232.628,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Sum válv.elástHD no asc,extr,liso, D12"	UN	2.746.209,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.004.0	Vál comp.elást.HD,no asc,lisoD2"	UN	221.582,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.023.005	Suministro de Válvula de mariposa				12:04:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00

901.023.005.0	Suministro de Válvula de mariposa en HD				12:04:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.005.0	Sum válv marip HD excén-doble excén, D12	UN	5.086.210,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:44	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.005.0	Sum válv marip HD excén-doble excén, D16	UN	9.101.300,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.005.0	Sum válv marip HD excén-doble excén, D24	UN	18.463.299,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.005.0	Sum válv marip HD excén-doble excén, D36	UN	40.944.464,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.005.0	Sum válv marip HD excén-doble excén, D8"	UN	14.450.988,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:45	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.005.0	Sum válv marip HD excén-doble excén, D20"	UN	22.924.491,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.006	Suministro Válvula reguladora flujo				12:04:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.006.0	Suministro Válvula reguladora flujo HD				12:04:46	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007	Suministro Válvula reductora de presión				12:04:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Suministro Válvula reductora presión HD				12:04:47	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Válv. redu presión tipo globo HD, D 2"	UN	476.444,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:48	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Válv. redu presión tipo globo HD, D 3"	UN	681.386,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:48	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Válv. redu presión tipo globo HD, D 4"	UN	931.870,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Válv. redu presión tipo globo HD, D 6"	UN	2.268.367,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:49	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv reduc pres tipo Y vást vert HD,	UN	2.395.437,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv reduc pres tipo Y vást vert HD,	UN	3.045.647,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:50	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv reduc pres tipo Y vást vert HD,	UN	3.970.555,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv reduc pres tipo Y vást vert HD,	UN	6.708.741,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y vást incl HD D2	UN	5.275.568,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y vást incl HD D3	UN	5.798.533,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y vást incl HD D4	UN	6.672.802,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y vást incl HD D6	UN	10.109.545,00	CONSULTOR/ N	10:32:32	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y ope member HD D2	UN	4.134.064,00	CONSULTOR/ N	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y ope member HD D3	UN	4.726.067,00	CONSULTOR/ N	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y ope member HD D4	UN	5.734.575,00	CONSULTOR/ N	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.007.0	Sum válv redu pres T Y ope member HD D6	UN	8.811.100,00	CONSULTOR/ N	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.023.008	Suministro de Válvula de ventosa				12:04:51	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.008.0	Suministro de Válvula de ventosa en HD				12:04:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara doble brid, D2"	UN	504.471,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:52	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara doble brid, D3"	UN	600.810,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara doble brid, D4"	UN	902.092,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara doble brid, D6"	UN	2.194.798,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:53	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara doble brid, D8"	UN	2.863.923,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Sum válv vtosa HD cámara doble rosc, D4"		407.255,00	CONSULTORÍA				0,00	
	UN:00:32:3320.12.2014		0,00					0,00	
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara doble rosc, D4"	UN	438.784,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara doble rosc, D1"	UN	411.634,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:54	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Sum válv vtosa HD cámara unica brid, D2"		232.092,00	CONSULTORÍA				0,00	
	UN:00:32:3320.12.2014		0,00					0,00	
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara unica rosc, D4"	UN	159.399,00	CONSULTOR/ N	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
	Sum válv vtosa HD cámara unica rosc, D1"		169.908,00	CONSULTORÍA				0,00	
	UN:00:32:3320.12.2014		0,00					0,00	
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara unica rosc, D1"	UN	178.666,00	INCLUYE IVA \ N	12:36:26	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Sum válv vtosa HD cámara unica rosc, D1"		178.666,00	CONSULTORÍA				0,00	
	UN:00:32:3320.12.2014		0,00					0,00	
901.023.008.0	Sum válv vtosa HD cámara unica rosc, D2"	UN	203.189,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.009	Válvulas de descarga de fondo				12:04:55	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.009.0	Válvulas de descarga de fondo PN 16				12:04:56	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.023.009.0	Sum válv descarga de fondo HB DN600 PN16	UN	596.325,00	INCLUYE IVA \ P	12:04:56	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.024	SUMINISTRO DE CAJILLA UNITARIA				12:04:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN	69.981,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:57	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.024.002	Sumin. Rejilla Unitaria Acomet. domiciliar	UN	80.915,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.025	SUMINISTRO DE TUERCA Y RACOR CU				12:04:58	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.025.001	Tuerca y Racor CU de 1/2"	UN	2.372,00	INCLUYE IVA \ N	12:04:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026	SUMINISTRO DE CRUCES ACUEDUCTO				12:04:59	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001	Suministro de Cruces en Hierro Dúctil				12:05:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x3" para AC	UN	817.223,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x3" para PVC	UN	817.223,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:00	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x4" para AC	UN	867.121,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x4" para PVC	UN	867.121,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x6" para AC	UN	979.885,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:01	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x6" para PVC	UN	979.885,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:02	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x8" para AC	UN	1.091.168,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:02	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x8" para PVC	UN	1.091.168,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:03	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 12"x12" para AC	UN	1.632.991,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:03	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
	Cruz Extremo Liso HD 12"x12" para PVC		1.623.532,00	INCLUYE IVA Y				0,00	
	TRANSPORTE		0,00					0,00	
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 2"x2" para AC"	UN	80.575,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:04	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 2"x2" para PVC	UN	66.562,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:04	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 3"x2" para AC	UN	90.209,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:05	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 3"x2" para PVC	UN	81.378,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:05	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 3"x3" para AC	UN	95.542,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:06	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 3"x3" para PVC	UN	98.170,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:06	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extr. liso HD para AC, D4"x2 1/2"	UN	105.294,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:06	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 4"x3" para AC	UN	114.753,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:07	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 4"x3" para PVC	UN	125.682,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:07	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 4"x4" para AC	UN	138.293,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:08	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 4"x4" para PVC	UN	144.640,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:08	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Sum cruz extr liso HD para PVC, D4"x2 1/2"	UN	108.051,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:09	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 4"x2" para AC	UN	106.238,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:09	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 4"x2" para PVC	UN	108.866,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:10	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x2" para AC	UN	182.530,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:10	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x2" para PVC	UN	206.693,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x3" para AC	UN	192.449,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:11	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x3" para PVC	UN	224.209,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x4" para AC	UN	230.341,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:12	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x4" para PVC	UN	296.902,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x6" para AC	UN	297.021,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 6"x6" para PVC	UN	363.464,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:13	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x3" para AC	UN	393.243,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:14	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x3" para PVC	UN	397.111,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:15	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x4" para AC	UN	417.282,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:15	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x4" para PVC	UN	477.320,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:16	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x6" para AC	UN	395.178,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:16	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x6" para PVC	UN	572.785,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x8" para AC	UN	455.723,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.001.0	Cruz Extremo Liso HD 8"x8" para PVC	UN	673.504,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:17	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.002	Suministro Cruces en Fe Galvanizado				12:05:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 1 1/2"	UN	9.778,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:18	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 1 1/4"	UN	7.203,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:19	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 1"	UN	4.743,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:19	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 1/2"	UN	2.268,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:19	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 1/4"	UN	28.537,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:20	29.04.2009	C4CFERNANC	0,0	0,

901.026.002.0	Cruz HG de 3"	UN	38.008,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 3/4"	UN	3.352,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 3/8"	UN	31.660,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.026.002.0	Cruz HG de 4"	UN	63.741,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.027	SUMINISTRO SELLOS ELASTOMÉRICOS ACUED.				12:05:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.027.001	Suministro Sello elastomérico Tubería PVC				12:05:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D2"	UN	1.205,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D2½"	UN	1.602,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D3"	UN	1.862,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D4"	UN	2.835,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D6"	UN	4.966,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D8"	UN	8.707,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D10"	UN	11.858,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.027.001.0	Sum sello elastomérico tub PVC, D12"	UN	25.314,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.028	SUMINISTRO DE SILLETAS PARA ACUEDUCTO				12:05:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.028.001	Suministro de Sileta en PE termofusión				12:05:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.028.001.0	Sileta en PE termofusión, D 90 mm x 20mm	UN	11.211,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.028.001.0	Sileta PE termofusión, D 110 mm x 20mm	UN	11.211,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.028.001.0	Sileta PE termofusión, D 160 mm x 20mm	UN	9.383,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.028.002	Suministro de silla de derivación en HD				12:05:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.028.002.0	Suministro silla derivación HD, D2"	UN	22.468,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.028.002.0	Suministro silla derivación HD, D3"	UN	25.376,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.028.002.0	Suministro silla derivación HD, D4"	UN	30.575,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.028.002.0	Suministro silla derivación HD, D6"	UN	33.658,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.028.002.0	Suministro silla derivación HD, D8"	UN	41.765,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.028.002.0	Suministro silla derivación HD, D10"	UN	70.401,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.028.002.0	Suministro silla derivación HD, D12"	UN	115.425,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.029	SUMINISTRO DE EMPAQUES				12:05:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001	Suministro Empaques de caucho o neopreno				12:05:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D2"	UN	12.349,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D3"	UN	12.776,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D4"	UN	15.899,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D6"	UN	21.295,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D8"	UN	27.684,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D10"	UN	53.526,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D12"	UN	49.325,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D16"	UN	66.955,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D18"	UN	253.862,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sum empaque neop laminado 2" brid, D20"	UN	34.985,00	CONSULTORÍA	0,00	0,00			
901.029.001.0	Sum empaque neop laminado 2" brid, D24	UN	48.720,00	CONSULTORÍ/ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
901.03	SUMINISTRO ELEMENTOS VARIOS RED MATRIZ				12:05:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.030.001	Sumin elemen rehabilitac líneas matrices				12:05:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.030.001.0	Suministro camisas en acero D=1,80 m.	M	2.555.683,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sal 2" AC tub 78" R L=10CM 2VB 2THR 150P BGO 1.703.789,00								
	TRANSPORTE 12:05:32 29.04.2009								
	0,00								
901.030.001.0	Salida norm D=8"" dos jgo term emp 150P	JGO	21.013.407,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Salid12"norm tub 78" AC Brid L=0.15 BC TTE 150BGO 5.579.909,00								
	TRANSPORTE 12:05:33 29.04.2009								
	0,00								
901.030.001.0	Sal20" tub 78" AC Brid L=0.15+BC TTE 150BGO 5.579.909,00	UN	2.811.251,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	TRANSPORTE 12:05:34 29.04.2009								
	0,00								
901.030.001.0	Tee AC 78" x 60" extliso+2CC78" brid 60" 1	JGO	43.889.624,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sist/purg 78" X 16" tub AC+VM+VC+NB+E150BGO 23.012.520,00								
	TRANSPORTE 12:05:35 29.04.2009								
	0,00								
	901.030.001.009	Apertura y cierre de ventanas	258.265,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	12:05:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,00	0,00
	TRANSPORTE 12:05:35 29.04.2009								
	0,00								
	901.030.001.010	Camisas en acero limpieza interior	223.905,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	12:05:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,00	0,00
	TRANSPORTE 12:05:36 29.04.2009								
	0,00								
	901.030.001.011	Soldadura de Juntas	207.576,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	12:05:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,00	0,00
	TRANSPORTE 12:05:36 29.04.2009								
	0,00								
	901.030.001.012	Mezcla mortero celular	475.640,00	INCLUYE IVA Y TRANSPORTE	12:05:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,00	0,00
	TRANSPORTE 12:05:36 29.04.2009								
	0,00								
901.030.001.0	Elemento ventilac cámara accesorios HG 4	UN	315.198,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.030.001.0	Sum codo bisel SCH40 ASTM A234 ANSI B16.9,	UN	46.853,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.030.001.0	Sum perno SAE grado 5-7X34" doble tuercas	UN	8.233,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.030.001.0	Sum perno SAE grado 5-7X34" doble tuercas	UN	8.801,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.030.001.0	Sum perno SAE grado 5-1X7" doble tuercas	UN	25.168,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.031	SUMINISTRO ELEMENT VARIOS ABASTECIMIENTO				12:05:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.031.001	Sumin elementos Sistema Abastecimiento				12:05:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.031.001.0	Compuerta rectangular HA 1,50x1,00x0,1m	UN	72.462.477,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.031.001.0	Compuerta rectangular HA 1,70x1,65x0,10m	UN	79.049.974,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.032	Sum Macromedidor Electromagn Tipo Carrete				12:05:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	macromedidor 3" electromagn tipo carrete								
	TRANSPORTE 12:05:40 29.04.2009								
	0,00								
901.032.001	Macromedidor 4" electromagn tipo carrete	UN	9.490.244,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	macromedidor 6" electromagn tipo carrete								
	TRANSPORTE 12:05:41 29.04.2009								
	0,00								
901.032.003	Macromedidor 12" electromagn tipo carrete	UN	15.324.076,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033	Suministro de Tee HG				12:05:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.001	Tee HG				12:05:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.001.0	Tee HG de 1 1/2" x 1 1/2"	UN	6.892,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.001.0	Tee HG de 2" x 2"	UN	9.846,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.001.0	Tee HG de 3" x 3"	UN	30.437,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.001.0	Tee HG de 4" x 4"	UN	56.399,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.002	Tee HG con reduccion				12:05:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.002.0	Tee HG de 3" x 2"	UN	30.437,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.002.0	Tee HG de 4" x 2"	UN	56.399,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.033.002.0	Tee HG de 6" x 2"	UN	84.598,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.034	Filtro macromedidor				12:05:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.034.001	Filtro macromedidor 2"	UN	288.817,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.034.002	Filtro macromedidor 3"	UN	421.836,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.034.003	Filtro macromedidor 4"	UN	553.500,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.034.004	Filtro macromedidor 6"	UN	1.574.634,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
901.034.005	Filtro macromedidor 12"	UN	2.019.577,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902	SUMINISTRO CONCRETOS				12:05:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001	SUMINISTRO DE CONCRETO				12:05:49	29.04.2009</			

902.001.001	Concreto resist. 7,0 MPa (70 kg/cm2)	M3	265.601,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.002	Concreto resist. 10,5 MPa (105 kg/cm2)	M3	282.250,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.003	Concreto resist. 14,0 MPa (140 kg/cm2)	M3	351.703,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.004	Concreto resist. 17,5 MPa (175 kg/cm2)	M3	367.578,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.005	Concreto resist. 21,0 MPa (210 kg/cm2)	M3	378.569,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.006	Concreto resist. 24,5 MPa (245 kg/cm2)	M3	388.254,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.007	Concreto resist. 28,0 MPa (280 kg/cm2)	M3	399.329,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.008	Concreto resist. 31,5 MPa (315 kg/cm2)	M3	400.487,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.001.009	Concreto resist. 35,0 MPa (350 kg/cm2)	M3	427.416,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.002	SUMIN. DE CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO				12:05:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.002.001	Concreto Pavimento Rigido MR 39 Kg/cm2	M3	351.703,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.002.002	Concreto Pavimento Rigido MR 41 Kg/cm2	M3	368.189,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.002.003	Concreto Pavimento Rigido MR 43 Kg/cm2	M3	381.012,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.003	SUMINISTRO DE RELLENO FLUIDO				12:05:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.003.001	Suministro relleno fluido 5 Kg/cm2	M3	248.888,00	CONSULTOR\ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
902.003.002	Suministro relleno fluido 15 Kg/cm2	M3	286.620,00	CONSULTOR\ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
902.003.003	Suministro relleno fluido 60 Kg/cm2	M3	328.188,00	CONSULTOR\ P	10:32:33	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
902.004	SUMINISTRO DE CONCRETOS ASFALTICOS				12:05:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.004.004	Roadadura Asfáltica MDC-1	M3	582.171,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.004.005	Roadadura Asfáltica MDC-2	M3	552.093,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.004.006	Roadadura Asfáltica MDC-3	M3	550.865,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.004.007	Imprimación	M2	818,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.004.008	Suministro de emulsión asfáltica	GAL	4.448,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.005	SUMINISTRO DE MORTERO				12:05:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.005.001	Mortero resist. 10,5 MPa (105 kg/cm2)	M3	289.422,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.005.002	Mortero resist. 14 MPa (140 kg/cm2)	M3	305.297,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.005.003	Mortero resist. 17,5 MPa (175 kg/cm2)	M3	352.924,00	INCLUYE IVA \ N	12:05:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.005.004	Mortero resist. 21 MPa (210 kg/cm2)	M3	345.566,00	INCLUYE IVA \ P	12:05:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
902.005.005	Mortero resist. 24,5 MPa (245 kg/cm2)	M3	360.696,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				12:06:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO				12:06:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001	Suministro de Tubería en HA, acueducto				12:06:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Sum tub HA acued.150psi, D3"(100mm)	M	172.682,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 4"(100 mm)	M	157.485,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 6"(150 mm)	M	200.311,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 8"(200 mm)	M	934.783,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 10"(250 mm)	M	587.119,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 12"(300 mm)	M	881.369,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 16"(400 mm)	M	1.394.165,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 18"(450 mm)	M	1.044.473,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 20"(500 mm)	M	1.469.362,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 24"(610 mm)	M	1.602.488,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 30"(760 mm)	M	1.889.608,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.150psi,D 36"(910 mm)	M	2.214.925,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 3"(100 mm)	M	71.914,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 4"(100 mm)	M	98.908,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 6"(150 mm)	M	211.764,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 8"(200 mm)	M	345.940,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 10"(250 mm)	M	487.074,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 12"(300 mm)	M	621.216,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 16"(400 mm)	M	839.247,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 18"(450 mm)	M	1.044.473,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 20"(500 mm)	M	1.097.771,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 24"(610 mm)	M	1.334.491,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 30"(760 mm)	M	1.889.608,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.200psi,D 36"(910 mm)	M	2.214.925,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 3"(100 mm)	M	71.914,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 4"(100 mm)	M	98.908,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 6"(150 mm)	M	211.764,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 8"(200 mm)	M	345.940,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 10"(250 mm)	M	487.074,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 12"(300 mm)	M	621.216,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 16"(400 mm)	M	839.247,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 18"(450 mm)	M	1.044.473,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 20"(500 mm)	M	1.097.771,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 24"(610 mm)	M	1.267.012,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 30"(760 mm)	M	1.889.608,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.250psi,D 36"(910 mm)	M	2.214.925,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 3"(100 mm)	M	77.587,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 4"(100 mm)	M	112.335,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 6"(150 mm)	M	255.716,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 8"(200 mm)	M	376.396,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 10"(250 mm)	M	596.436,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 12"(300 mm)	M	718.810,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 16"(400 mm)	M	910.540,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 18"(450 mm)	M	1.124.764,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 20"(500 mm)	M	1.413.398,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 24"(610 mm)	M	1.605.819,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.300psi,D 30"(760 mm)	M	2.208.003,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
Tubería HA,acued.300psi,D 36"(910 mm)INCLUYE IVA Y TRANSPORTE:02:06:23:04.2009C4CIFERNANDEZ:0,000									
903.001.001.0	093.001.001.049Tubería HA,acued.350psi,D 3"(100 mm)"	M	77.587,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 4"(100 mm)	M	112.335,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 6"(150 mm)	M	255.716,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 8"(200 mm)	M	376.396,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 10"(250 mm)	M	596.436,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 12"(300 mm)	M	718.810,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 16"(400 mm)	M	910.540,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 18"(450 mm)	M	1.124.764,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 20"(500 mm)	M	1.413.398,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 24"(610 mm)	M	1.605.819,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 30"(760 mm)	M	2.208.003,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.001.0	Tubería HA,acued.350psi,D 36"(910 mm)	M	2.605.304,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002	Suministro Tubería en HD, para acueducto				12:06:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 16,D 60 mm	M	53.844,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 16,D 80 mm	M	81.426,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 16,D 100 mm	M	109.006,00	INCLUYE					

903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 16,D 1000 mm	M	1.548.423,00	INCLUYE IVA \ N	12.06:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1100mm	M	2.094.761,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1200mm	M	2.449.900,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1300mm	M	2.834.064,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1400mm	M	3.247.460,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1500mm	M	3.690.296,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1600mm	M	4.161.120,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1700mm	M	4.661.694,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1800mm	M	5.191.293,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D1900mm	M	5.749.813,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN16 acued.,D2000mm	M	6.337.461,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D80mm	M	125.014,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 100 mm	M	109.006,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 125 mm	M	122.137,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 150 mm	M	135.661,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 200 mm	M	178.017,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 250 mm	M	219.041,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 300 mm	M	259.457,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 350 mm	M	343.623,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 400 mm	M	405.383,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 450 mm	M	472.292,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Tubería HD,acued.,PN 25, D 500 mm	M	544.802,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D600mm	M	709.952,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D700mm	M	1.118.077,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D800mm	M	1.388.837,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D900mm	M	1.687.896,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1000mm	M	2.020.126,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1100mm	M	2.376.509,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1200mm	M	2.786.588,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1300mm	M	3.185.057,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1400mm	M	3.634.320,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:33	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1500mm	M	4.113.436,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1600mm	M	4.622.614,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1700mm	M	5.162.268,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1800mm	M	5.730.739,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D1900mm	M	6.329.791,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.002.0	Sum tubería HD PN25 acued.,D2000mm	M	6.958.799,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.003	Suministro de Tubería acueducto PVC				12:06:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 9, D 1/2"	M	1.523,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 11, D 3/4"	M	2.137,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC,soldar,acued.,RDE 13,5, D 1,1/2"	M	1.588,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC,soldar,acued.,RDE 13,5, D 1"	M	3.927,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 21,D15"	M	188,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC,soldar,acued.,RDE 21,D16"	M	1.510,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC,soldar,acued.,RDE 21,D1"	M	2.150,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 21,D13"	M	3.869,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 21,D13 1/2"	M	5.051,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 21,D14"	M	7.745,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC,soldar,acued.,RDE 21,D23 1/2"	M	12.552,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 21,D3"	M	18.408,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 21,D4"	M	31.399,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC unión mec.RDE 21 NTC 382,D2 "	M	5.450,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC unión mec.RDE 21 NTC 382,D23"	M	6.750,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC unión mec.RDE 21 NTC 382,D3"	M	10.071,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM148304	M	16.617,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM148306	M	36.283,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM148308	M	61.460,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:50	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM1483010	M	96.750,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE21 NTC382-200psi ASTM1483012	M	127.709,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 26,D3/4"	M	1.472,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC,soldar,acued.RDE 26,D1"	M	2.301,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 26,D 1 1/4"	M	3.458,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 26,D 1 1/2 "	M	4.391,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 26,D 2"	M	5.885,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 26,D2 1/2"	M	9.223,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 26,D 3"	M	12.312,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC, soldar,acued.,RDE 26,D 4"	M	13.649,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC U. mec.acued.,RDE 26 NTC382,D 2	M	6.405,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	sum tub PVC unión mec,RDE 26, D2 1/2"	M	9.184,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	sum tub PVC unión mec,RDE 26, D3"	M	8.348,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	13.783,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6	M	29.745,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8	M	50.455,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483010	M	78.001,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483012	M	109.984,00	INCLUYE IVA \ N	12:06:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC para soldar, RDE32,5,D3"	M	138.022,00	INCLUYE IVA \ P	12:06:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC para soldar, RDE 32,5,D4"	M	299.232,00	INCLUYE IVA \ P	12:06:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 32,5, D 2"	M	378.750,00	INCLUYE IVA \ P	12:06:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 32,5, D 3"	M	10.835,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 32,5, D 4"	M	17.551,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 32,5, D 6"	M	5.105,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 32,5, D 8"	M	6.747,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 32,5, D 10"	M	11.124,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 32,5, D 12"	M	24.246,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC para soldar, RDE 41,D 4"	M	41.257,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 41,D 2"	M	64.489,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec RDE 41,D 3"	M	90.849,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 41,D 4"	M	20.096,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 41,D 6"	M	4.685,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 41,D 8"	M	9.624,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 41,D 10"	M	9.878,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.003.0	Tub en PVC U. mec. RDE 41,D 12"	M	20.939,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.004	Suministro de Tubería en CCP,acueducto				12:07:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.004.0	Sum tub CCP acued 150 psi, D10"(250mm)	M	164.357,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.004.0	Sum tub CCP acued 150 psi, D12"(300mm)	M	188.870,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:07	29.04.2009	C4CIFERNANC		

903.001.004.0	Tubería CCP,acued.,150 psi,D1500 mm	M	1.707.337,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sum tub CCP acued 250 psi, D10"(250mm) 277.912,00CONSULTORIA UNN10-32-3420.12.2014(FERNANDEZ) 0,00 0,00								
903.001.004.0	903.001.004.0405um tub CCP acued 250 psi, D12"(300mm)	M	305.590,00	CONSULTOR/ F	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.004.0	Sum tub CCP acued 250 psi, D16"(400mm)	M	256.418,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.004.0	Sum tub CCP acued 250 psi, D18"(450mm)	M	405.329,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.004.0	Sum tub CCP acued 250 psi, D20"(500mm)	M	450.366,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
	Sum tub CCP acued 250 psi, D21"(525mm) 644.143,00CONSULTORIA UNN10-32-3420.12.2014(FERNANDEZ) 0,00 0,00								
903.001.004.0	903.001.004.0455um tub CCP acued 250 psi, D24(610mm)	M	611.090,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.005	Suministro Tubería en RCPP, acueducto				12:07:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.006	Suministro de Tubería en RCPP, acueducto				12:07:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007	Suministro de Tubería en PE				12:07:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D16mm	M	1.569,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D20mm	M	2.284,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D25mm	M	3.543,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D32mm	M	5.666,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D63 mm	M	7.604,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D75 mm	M	11.769,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D90 mm	M	13.281,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D110 mm	M	19.357,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D160 mm	M	40.582,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D200 mm	M	63.360,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 10,D250 mm	M	102.261,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 12,5,D63 mm	M	12.090,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 12,5,D75 mm	M	17.186,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 12,5,D90 mm	M	24.331,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 12,5,D110 mm	M	36.895,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 12,5,D160 mm	M	76.346,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 12,5,D200 mm	M	121.954,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 12,5,D250 mm	M	189.234,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D25 mm	M	2.869,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D32 mm	M	4.729,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D40 mm	M	5.649,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D63 mm	M	10.195,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D75 mm	M	15.687,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D90 mm	M	18.657,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D110 mm	M	28.775,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D160 mm	M	60.855,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D200 mm	M	95.324,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.007.0	Tubería PE,acud., PN 16,D250 mm	M	257.246,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008	Tubería en GRP, para acueducto,				12:07:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP, PS 18psi, para acueducto,				12:07:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D12" (300 mm)	M	75.574,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D16" (400 mm)	M	116.017,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D20" (500 mm)	M	165.856,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D24" (600 mm)	M	215.696,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D28" (700 mm)	M	272.887,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D32" (800 mm)	M	346.011,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D36" (900 mm)	M	427.714,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.00m	M	517.587,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.10m	M	587.034,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.20m	M	689.163,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:41	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.00m	M	799.871,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.40m	M	917.522,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.50m	M	1.043.754,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.60m	M	1.144.248,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D1.80m	M	1.435.109,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D2.00m	M	1.750.891,00	INCLUYE IVA \ P	12:07:44	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tubería GRP D2.40m	M	2.786.739,00	INCLUYE IVA \ P	10:27:51	19.05.2011	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Tub GRP, PS 36psi, acued.,				12:07:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D12"(300mm)	M	125.429,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D16"(400mm)	M	189.490,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D20"(500mm)	M	244.430,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D24"(600mm)	M	310.980,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D28"(700mm)	M	404.792,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D32"(800mm)	M	463.464,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D36"(900mm)	M	543.489,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D1000mm	M	629.320,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D1100mm	M	714.528,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 5000, D1200mm	M	802.225,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Tub GRP, PS 72psi, acued.,				12:07:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D12"(300mm)	M	141.703,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D16"(400mm)	M	214.162,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D20"(500mm)	M	276.254,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D24"(600mm)	M	351.407,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D28"(700mm)	M	457.452,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D32"(800mm)	M	523.690,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D36"(900mm)	M	614.143,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D1000mm	M	711.108,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D1100mm	M	807.408,00	CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.001.008.0	Sum tubería GRP SN 10000, D1200mm	M		CONSULTOR/ P	10:32:34	20.12.2014	CJFERNANDEZ	0,0	0,00
903.002	SUMIN. TUBERIA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS				12:07:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.002.001	Tub. PF+UAD, acometidas acueducto, RDE 9				12:07:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.002.001.0	Tubería PF+UAD,acued.,RDE 9,0%"	M	181,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.002.001.0	Tubería PF+UAD,acued.,RDE 9,0%"	M	336,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO				12:07:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001	Suministro Tub. CR, para alcantarillado				12:07:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase I,D 24"	M	283.561,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase I,D 27"	M	345.686,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase I,D 30"	M	332.775,00	INCLUYE IVA \ N	12:07:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase I,D 36"	M	543.215,00						

903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 36"	M	557.568,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.00 m	M	697.726,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.10 m	M	781.359,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.20 m	M	915.963,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.30 m	M	1.016.209,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.40 m	M	1.127.044,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.50 m	M	1.258.448,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.60 m	M	1.430.468,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:06	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.70 m	M	1.616.841,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 1.80 m	M	1.786.508,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 2.00 m	M	2.246.889,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:08	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 2.15 m	M	2.566.266,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 2.30 m	M	2.888.043,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:09	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 2.45 m	M	3.675.756,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase II,D 2.75 m	M	4.534.347,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:10	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 24"	M	283.561,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:11	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 27"	M	377.548,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 30"	M	362.860,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 36"	M	590.231,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:12	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.00 m	M	739.943,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.10 m	M	827.576,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:13	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.20 m	M	970.933,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.30 m	M	1.076.874,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:14	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.40 m	M	1.192.322,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.50 m	M	1.423.455,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:15	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.60 m	M	1.496.592,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:16	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.70 m	M	1.692.520,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 1.80 m	M	1.978.435,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:17	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 2.00 m	M	2.348.030,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:18	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 2.15 m	M	2.635.544,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:19	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 2.30 m	M	2.939.907,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:20	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 2.45 m	M	3.741.834,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase III,D 2.75 m	M	4.617.179,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:21	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 24"	M	322.577,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 27"	M	430.919,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:22	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 30"	M	416.271,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 36"	M	677.018,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:23	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.00 m	M	847.484,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.10 m	M	948.625,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:24	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.20 m	M	1.112.691,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:25	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.30 m	M	1.244.140,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:26	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.40 m	M	1.318.172,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:27	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.50 m	M	1.510.147,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.60 m	M	1.717.228,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:28	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.70 m	M	1.943.419,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:29	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 1.80 m	M	2.172.810,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.00 m	M	2.693.809,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:30	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.15 m	M	3.234.482,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:31	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.30 m	M	3.532.351,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:32	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.45 m	M	4.496.084,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.75 m	M	5.545.848,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:33	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 24"	M	294.583,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 27"	M	393.148,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:34	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 30"	M	495.587,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 36"	M	1.133.502,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:35	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.00 m	M	1.419.712,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:36	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.10 m	M	1.589.736,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:37	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.20 m	M	1.861.777,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:38	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.30 m	M	2.118.232,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.40 m	M	2.215.997,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:39	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.50 m	M	2.585.802,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:40	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.60 m	M	2.918.768,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Sum tubería CR alcant clase V, D1.70m	M	3.683.883,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.80 m	M	4.583.600,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:42	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Tubería CR,alcant., clase V,D 2.00 m	M	2.578.400,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:43	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.001.0	Sum tubería CR alcant clase V, D2.15m	M	3.866.072,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
903.003.001.0	Sum tubería CR alcant clase V, D2.30m	M	4.222.137,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
903.003.001.1	Sum tubería CR alcant clase V, D2.45m	M	5.374.014,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
903.003.001.1	Sum tubería CR alcant clase V, D2.75m	M	6.628.780,00	CONSULTORÍ/ N	10:32:34	20.12.2014	CIFERNANDEZ	0,0	0,00
903.003.002	Suministro Tubería en CS, alcantarillado				12:08:45	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D 6"	M	20.332,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:46	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D 8"	M	34.074,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D10"	M	41.699,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:47	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D12"	M	49.605,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:48	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D14"	M	62.595,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:49	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D16"	M	82.362,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:51	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D18"	M	107.024,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D20"	M	138.463,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:52	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 1,D24"	M	204.070,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:53	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase Unica,D27"	M	205.724,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase Unica,D30"	M	231.089,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:54	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase Unica,D36"	M	290.768,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:55	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase Unica,D1.00m	M	404.606,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D 6"	M	24.944,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:56	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D 8"	M	42.076,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:57	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D10"	M	53.935,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:58	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D12"	M	68.807,00	INCLUYE IVA \ N	12:08:59	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D14"	M	91.492,00	INCLUYE IVA \ N	12:09:00	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D16"	M	119.166,00	INCLUYE IVA \ N	12:09:01	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D18"	M	160.583,00	INCLUYE IVA \ N	12:09:02	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D20"	M	192.587,00	INCLUYE IVA \ N	12:09:03	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.002.0	Tubería CS,alcant., clase 2,D24"	M	276.549,00	INCLUYE IVA \ N	12:09:04	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.003	Suministro Tubería GRP, alcantarillado, Tubería GRP,alcant,PS18psi,D8" (200 mm)M3 30.766,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTEM3:09:0629.04.2009C4CIFERNANDEZ 0,00				12:09:05	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.003.0	0303.003.003.003Tubería GRP,alcant,PS18psi,D12" (300 m Tubería GRP,alcant,PS18psi,D14" (350 mm)M3 113.938,00INCLUYE IVA Y TRANSPORTEM3:09:0929.04.2009C4CIFERNANDEZ 0,00	M	91.150,00	INCLUYE IVA \ N	12:09:07	29.04.2009	C4CIFERNANC	0,0	0,00
903.003.003.0									

